

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN REGIÓN EJE CAFETERO Y PACÍFICO

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual
2		Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos
3		Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos
4		Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos
5		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
6		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicala, certificando fecha de terminación
7		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon
8		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación
9		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación
10		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Las margaritas), certificando fecha de terminación
11		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuéz
12		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación
13		Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
14		Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, con FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
15		En la propuesta económica no se presento el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita	
16	GESTORES Y CONSULTORES LTDA	Interventoría externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda.
17	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Canoas Rio Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados
18	INGEOBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Cajicá Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte
19	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
20		Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
21		Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios Jon Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
22		Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
23		Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería. Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
24		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria publica PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
25		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
26		Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
27		Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
28		Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
29	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, agunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higerón del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y arapaima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	
30	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Rio Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	
31	Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.	
32	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	
33	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizaran en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	
34	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado	No adjunta documento consorcial	
35	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre el MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	

36	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector Los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y/o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
37		Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implosión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompo: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios La Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Suan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompo. C. Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D: Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E: Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y tratabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto. de la Guajira. F: Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajusta de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
38	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías Ltda. – 30%	yecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.
39		Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
40		Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
41		Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
42		Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
43		Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
44		Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
45		Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
46		Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
47		Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
48		Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
49		Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
50		Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
51		Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
52	PAYC	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Porto azul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
53		Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
54		Interventoría técnica y administrativa, control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.
55		Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades -Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
56		Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.
57		Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.
58		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.
59		Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada
60		Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca	La documentación aportada debe estar apostillada

61		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
62	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
63	Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
64	Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
65		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavencio meta)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
66		Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facatativá	Debe aportarse documento de adición al contrato
67		No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, día	
68	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La Huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance
69	Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría a las construcciones de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
70		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
71		Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un depósito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
72		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
73	CONSORCIO TÉCNICU	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
74	Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
75		Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMLV conforme lo establecido en los TCC
76		Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
77		Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.
78		Dirección facultativa de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada
79		Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
80	CONSORCIO INTERCOLOMBIA 2016	Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable, para la construcción del batallón de infantería No. 29	No cumple con uno de los requisitos habilitantes, la sumatoria del valor de los contratos aportados para acreditar experiencia general no son iguales o superiores al 0.7 veces el valor del PEE, conforme lo establecido en los TCC
81	Integrantes: 2C Ingenieros S.A - 37,5% Invermohes S.A.S. - 37,5%	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal del diagnóstico, concertación, plan de intervención y ejecución del programa de conexiones intradomiciliares, en las zonas 1, 2 y 3. Zona 3	
82		Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica (debido a que el contrato se encuentra en ejecución).
83		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO BODEGAS INDUSTRIALES QUATTRO.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el forma
84	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA EASY EN MEDELLIN, SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVALPORATIVO, MONTAJE DE ESCALADOR ELECTRICO Y ASCENSOR DE CARGA, SISTEMA DE CCTV Y DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO Y CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS DE LAS OFICINAS EN EL MEZANINE.	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
85		INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
86		FABRICA DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA	Se revisa el valor del contrato contra % participación
87	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LOGÍSTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL- CLL 80, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
88		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES, NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.
89	UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC - ORTEGA	Interventoría suministro mobiliario	Contrato no contabilizado por ser de suministro.

90	BATEMAN INGENIERIA S.A. 33% CONSULTEC LTDA 33% ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%	Interventoría Adecuación de oficinas y puestos de trabajo sede administrativa	Copia no legible no se pues verificar la información
91		Interventoría de obra de Mantenimiento de 11 instituciones educativas	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
92		CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRRECCION DE OBRA DE LA NUEVA AREA TERMINAL EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA (Etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
93		ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL, URBANIZACIÓN Y ACCESOS EN EL AEROPUERTO DE MALAGA" EXPTE. NUM.DIA-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
94		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENAT (CENTRAL ELECTRICA NUEVA AREA TERMINAL) E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ZONA DE SERVICIOS, AEROPUERTO DE BARCELONA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
95		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL ELECTRICA Y SUBESTACIONES , AEROPUERTO DE GRAN CANARIA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
96		PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE NUEVO ACUARTELAMIENTO PARA LA BRIGADA PARACAIDISTA (1ª FASE).Y LA EJECUCION DE UNA ROTONDA DE ACCESO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CECOM, EN PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
97		ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS FINANCIERO DEL GRUPO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE (MADRID)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
98	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO: 1) CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. 2) CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER. 3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MANZANARES. 4) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO LA VEGA DEL ALTO ORIENTE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA. 5) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. 6) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CISNEROS. 7) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS NÚMERO UNO Y DOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ. 8) AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y 9) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
99		INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 004-2011 "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
100		INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 041-2011 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN 100 LPS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
101		Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y béisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
102		Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
103		Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orito y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzman en el departamento del Putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
104		Realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
105		Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
106	Consortio A & C - M YV MEN	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
107	MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.
108		Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo I, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
109		Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a la infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
110		Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chimichagua puesto de salud Semppegua, en el departamento de César, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015
111		Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015
112	Consortio Interpacifico Andres Humberto Martinez 70 % Interconstrucciones y diseño Ltda 30%	Debe ajustar la propuesta economica "Costo fijo de la Interventoría" a corde a los TCC, dado que no puede superar el valor de \$2	
113		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio publico municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
114		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio publico municipal del Violon.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
115		INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.

116	Consorcio Intereducativo 2016	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
117	Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
118	Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL CAUCA	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
119		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional
120		Dirección de la Obra (interventoría) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
121		Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Uoret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
122		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 16so+6b+ipb+caf+bb+gim+enies nueva zona toilet alcira	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
123		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9i +18p+com+encnuevo No 11 de Torre Vieja"	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
124		Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
125		Interventoría, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe	No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato.
126	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA	Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIPELSALOCES, VILASSARDE MAR CEIP-I nueva construcción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
127	Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.
128		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
129		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla 2012 - 2013	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
130		Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Águilas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.
131		Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
132		Interventoría integral del contrato Concesión No 008 de 2007	Las actividades desarrolladas son de concesión de vías
133		Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracolí Dpto. de Antioquia	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
134		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Albán en el municipio de Albán - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
135		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Gualanday, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
136		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Líbano - Tolima	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje
137		En la propuesta economica no se presento el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita	
138		Interventoría técnica administrativa, financiera, ambiental y legal para la construcción y adecuación fase 3 CAD	No aporta el documento consorcial
139		Interventoría de obra y diseños y estudios técnicos requeridos por FONADE, en desarrollo de los proyectos de infraestructura Fabrica 2 - Región 2	El contrato no aplica a la experiencia general, debido a que se encuentra en ejecución
140		Interventoría a la terminación del coliseo cubierto Angelino Garzón - La unión	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
141		Construcción de pavimentos a través de AASHTO 92 en el sector vial oreja SIPIRRA en el municipio de Rio sucio	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto

142		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías del barrio La María II - Bugalagarnade	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
143		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías puente vehicular sobre el río Bugalagarnade	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
144		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental de la construcción cancha múltiple en el municipio de Versalles	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
145		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental Pavimentación del concreto hidráulico en el municipio de Ginebra	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
146	UNIÓN TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la conexión vial que comunica al sector de Frailes con la vereda Alto del Toro en el municipio de Dosquebradas	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
147		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para de placa huella en la zona rural dispersa del municipio de Belén de Umbria	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
148		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mantenimiento y pavimentación de las vías urbanas de Roldanillo	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
149		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación en concreto rígido en el corregimiento de Todos los Santos - San Pedro	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
150		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación de los concretos rígidos de Yotoco	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
151		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la construcción de pavimento rígido en el municipio de Versalles	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
152		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mejoramiento de escenarios deportivos del municipio de Santa Rosa de Cabal	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
153		En la propuesta economica no se presento el desgloce para los valores de : Visita, concepto y dia adicional de visita	
154		Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajo, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
155		Servicios de Asistencia para el control de la obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
156		Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
157		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
158		"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
159		Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat No de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
160		Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
161	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
162		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
163		Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellis- Chuquibambilla de la Región de Apurimac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
164		Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
165		Supervisión a las obras de el Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
166		Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
167		Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
168		Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
169		Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
170		Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
171		Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
172		Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
173		Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
174		No entrego el anexo 7 correspondiente al desgloce del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, dias adicionales de visita)	
175		Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD
176	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
177		Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
178		Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
179	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
180		Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
181		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011

182	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A..	En la propuesta economica el valor de DIA ADICIONAL DE VISITA supera el valor establecido en los TCC
-----	--	--

