
Experiencia en construcción 
y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 
contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 
nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA AULAS DE COLOMBIA 

SAS
200 300  $                 451.345.978.880,00  300 0 800

UNIÓN TEMPORAL  EDUCAR 
ORIENTE 200 300  $                      6.943.564.444,51  5 100 605

CONSORCIOS CENTROS 
EDUCATIVOS 2016 200 200  $                    65.471.910.527,09  44 100 544

MIROAL INGENIERIA S.A.S. RECHAZADA
Oferta  RECHAZADA por:

 No cumple con los requisitos habilitantes descritos en el numeral   “6.8.1.1 EXPERIENCIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES”  y No  presenta el Anexo 14 – Propuesta de AIU

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  ‐  REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ‐ ALIANZA BBVA ‐ Invitacion Abierta No FFIE ‐ 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‐ FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFERENTE TOTAL PUNTAJE

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS MARLLY BAREÑO ARIZA

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO GLORIA GARCÍA CRUZ

LINA CASTILLO OSORIO ELKIN CANTOR MARTINEZ



1 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016

Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que permitan la puesta 
en funcionamiento del colegio Maria Cano predio el Rosal ubicado en la 

localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y 
cantidades de obra entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Subsanó

2 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016
Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para 

oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional 
de Ibague - Tolima. Total de 40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

3 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016

Construccion de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y dos de cinco pusos para suboficiales ubicados en las 

seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 
apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

4 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016
Ejecucion de las obras de restauracion, reforzamiento, adecuacion y 

mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en 
la ciudad de Bogota

Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritaas por la 
interventoria No Subsanó

5 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016
Obra publica para los estudios, diseños y construccion para la 

modernizacion de las edificaciones de las escuela militar de aviacion en 
Santiago de Cali - Valle del Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

6 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016

Construccion y dotacion por el sistema de precios unitarios y sin formula 
de reajuste de cantidades, de un alojamiento apra infantes de marina de 
la brigada de infanteria de marian No 4 de acuerdo con especificaciones 

tecnicas listadas en el anexo A del contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado 

donde se mencionen fechas de inicio y terminacion del contrato.
No Subsanó

7 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016
Ejecucion de las obras para la ampliacion de las plantas fisicas de las 
instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena 

sede Santa Catalina y la Revuelta 

No se adjuntan documento contractual de adicion ni actas parciales que 
soporten el avance de obra, el calculo realizado fue sobre el valor de la 

factura presentada
Subsanó

8 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Construcción  y dotación comandos DETOL  y METIB bloque "b"  detol 

bloque  "e"  bienestar  y bloque  "f"  alojamientos  metropolitana  de 
Ibagué  METIB  y comando  Departamento de Policía Tolima DETOL

No admisible, deben ser contratos terminados.  No cumple con la 
sumatoria  por el valor  presupuesto de evaluacion  y con el contrato  

equivalnete al 25% del mismo.
No Subsanó

9 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Construcción  y dotación  comandos DETOL y METIB  bloque  "a" 
METIB Bloque  "d"  culto y obras  de urbanismos para el complejo de 

Policía  Metropolitana de Ibagué  METIB y comando  Departamento de 
Policía Tolima Detol

No admisible, deben ser contratos terminados.  No cumple con la 
sumatoria  por el valor  presupuesto de evaluacion  y con el contrato  

equivalnete al 25% del mismo.
No Subsanó

10 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Consrruccion  y mejoramiento Ambiental  para las intalaciones  del 
ejercito a nvel nacional  asi: Frente 1:  Mejoramiento  del sistema de 
tratamiento de agua potable consistente le la adecuacion suministro 

insttalacion y uesta  en funcionamiento  de una planta de agua dpotalbe  
de 5 LPS  en el Batallon de instrrccciòn  tàctica  de entrenamieton  

"bitter 11"  en el municipio de Urra  - Cordoba. Frente No. 2 :  
Mejoramiento  del sistema de tratamiento de aguas residuales  de 
lagunas de oxidacion,  para el batallon  de instruccion  tàctica de 

entrenamiento  y reentrenamiento "Bitter 9"  en el Municipio de la Plata - 
Huila.

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011 Subsanó

11 MIROAL INGENIERIA S.A.S.

Realizaciòn  de estudios  y diseños  tramites  y construccion de las 
obras de infraestructuraa electrica y automatizacion  (incluye  suministro 
y puesta en marcha de equipos) para el segundo modulo de la planta de 

tratamiento  de aguas residuales  del Municipio de Tunja

NO cumple con el objeto de contrato No Subsanó

12 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Suministro e instalaciòn  y puesta en marcha  de la subestacion  

electrica planta de emergencia  automatizacion de Modulo  III de la 
PTAR de Tunja Boyaca

NO cumple con el objeto de contrato No Subsanó

13 MIROAL INGENIERIA S.A.S.
Diseño y construcciòn  de 42  casas de tres y dos pisos  urbanismo  y 
areas comunes  del conjutno  residneciasl camelias del Diamante en el 

Municipio de Mosquera cundinamarca
Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011 Subsanó

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO OBSERVACIONES CONCEPTO FINAL



OFERENTE
Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 
edificaciones

Experiencia en ejecución de 
contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 
nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS
Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal Colombia 25%
Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

200 300  $                451.345.978.880,00  300 0 800

GERMAN MORA INSUASTI 200 300  $                126.889.127.778,78  84 100 684

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 
(GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER 

MAFIOLI CANTILLO)
200 100  $                195.928.990.008,01  130 100 530

CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y 
edificaciones SA y Vindico SAS) 200 150  $                  65.471.910.527,09  44 100 494

ESD ENGINEERING & SERVICE SRL 200 100  $                147.004.081.720,76  33 80 413

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  ‐ REGIÓN CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ‐ ALIANZA BBVA ‐ Invitacion Abierta No FFIE ‐ 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‐ 
FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL PUNTAJE

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:



1 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que permitan la 
puesta en funcionamiento del colegio Maria Cano predio el Rosal 

ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las 
especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Subsanó

2 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional 

de Ibague - Tolima. Total de 40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

3 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para 
oficiales y dos de cinco pusos para suboficiales ubicados en las 

seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 
apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

4 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras de restauracion, reforzamiento, adecuacion y 
mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en 

la ciudad de Bogota

Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritaas por la 
interventoria No Subsanó

5 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Obra publica para los estudios, diseños y construccion para la 
modernizacion de las edificaciones de las escuela militar de aviacion en 

Santiago de Cali - Valle del Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de 
participacion No Subsanó

6 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Construccion y dotacion por el sistema de precios unitarios y sin 
formula de reajuste de cantidades, de un alojamiento apra infantes de 

marina de la brigada de infanteria de marian No 4 de acuerdo con 
especificaciones tecnicas listadas en el anexo A del contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las 
adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado 

donde se mencionen fechas de inicio y terminacion del contrato.
No Subsanó

7 CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)

Ejecucion de las obras para la ampliacion de las plantas fisicas de las 
instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena 

sede Santa Catalina y la Revuelta 

El procentaje de ejecucion es inferior al requerido. No se adjuntan 
documento contractual de adicion ni actas parciales que soporten el 
avance de obra, el calculo realizado fue sobre el valor de la factura 

presentada

No Subsanó

8
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de aulas escolares en la I.E. La Salada, Las Tinas, La 
Aponderancia, Arenosa Central y una bateria sanitaria en la IE las 

Tinas sede Nuevo Nariño 

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

9
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Rehabilitacion del alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 49 A sur 
entre carrera 33 y carrera 35 barrio fatima ubicado en la zona 4 de la 

EAAB

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

10
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y repavimentacion 
avenida Newball tramo a distrito 1 desde el SENA hasta el edificio 

Galeon

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

11
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de canales en el departamento de Cordoba
No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 

de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 
demuestre

Subsanó

12
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de las obras complementarias del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del municipio de Cienaga de Oro - Cordoba

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 
FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBSERVACIONES RESUMEN  FINALNo

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

OBJETO



13
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de 290 unidades basicas familiares en Morinto Santa 
Ana, Aponderancia, Quebrada Seca, Evano, y Guaimaro zona rural del 

municipio de los Cordobas

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

14
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Ajuste, diseño y construcion del sistema de acueducto y alcantarillado 
del corregimeinto de Caracolito municipio del departamento del Copey, 

departamneto del Cesar

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

15
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Instalacion del sistema de acueducto y alcantrillado de las rutas 
petroncales 5 y 4 proyectos (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14) 

integrantes de las rutas alimentadoras del sistema de transporte masivo 
Transmetros. Areas metropolitanas de Barranquilla, municipio de 

Soledad Departamento de Atlantico

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
Se requiere anexar certificado de terminacion de obra

Subsanó

16
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Construccion de redes de acueducto y alcantarillado en los barrios el 
Milagro, Bella Arena, Jose Antonio Galan, La Union, la Chinita, La Luz, 
Revolo, San Nicolas, Simon Bolivar, villa Blanca, el carmen y otros del 

distrito de Barranquilla

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

17
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto de la cabecera 
municipal de Buenavista Se debe anexar acta de terminacion de contrato Subsanó

18
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y 
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)

Mantenimeinto y construccion de obras civiles y pintura industrial y 
arquitectonica para edificaciones administrativas y plantas industriales

No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre 
de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certifcado que asi lo 

demuestre
No Subsanó

19

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal Colombia 25%
Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas "Hospital universitario infanta 
Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la 
converción de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato
Subsanó

20 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 
tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 

que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 

avance maximo del 75%

Subsanó

21 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central  eléctrica de 6MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 
que aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 

avance maximo del 75%

No Subsanó

22 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en
mano central  eléctrica de 10MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 
que aorta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 

avance maximo del 75%

Subsanó

23 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.

Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar 

documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de 
Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

No Subsanó

24 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Trabajos de obra civil para el proyecto
CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 

que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un 

avance maximo del 75%

No Subsanó

25 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de

central eléctrica de
40MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los 
proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo 
requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de 
tasa de cambio de divisas suscrito por elrevisor fiscal de la empresa 

que aporta la experiencia.

Subsanó

26 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio centro de
educación sexual

Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia Subsanó



27 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de línea de distribución de
12.47kV

En la certificacion no se encuentra la fecha de finalizacion del proyecto, 
por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe aportar Certificado de 
tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa 

que aporta la experiencia

Subsanó

28 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Rehabilitación de Central Eléctrica tipo
Barcaza de 40MW

El objero del contrato no corresponde al requerido en los Términos. 
Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 

revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia
No Subsanó

29 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Casa Club ESD Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia Subsanó

30 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Iglesia Prados del EDEN

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo 
estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de taza de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

No Subsanó

31 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de Iglesia para donación Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia Subsanó

32 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Universidad DIAKONIA

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

No Subsanó

33 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano de Subestación de 115kV

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan 
documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

Subsanó

34 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Supervisión de construcción central
eléctrica D62 MW

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo 
estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

No Subsanó



OFERENTE
Experiencia en construcción 

y/o ampliación de 
edificaciones

Experiencia en ejecución de 
contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Puntaje de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 
nacionales

TOTAL PUNTAJE

Consorcion Gramma ‐ OACC S.A.A Colegios 
Santander 

OTACC S.A. 
NIT. 890,201,201‐6 ‐ 50 %

Grupo Andino  Marin Valencia Construcciones S.a 
(Construcciones Gramma  S.A ) NIT. 840,017,887‐7 ‐ 

  50%

200 300  $                  449.217.216.534,20  300 100 900

CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR 
INGENIERA LTDA)

200 300  $                  359.897.121.310,55  240 100 840

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman Vivero S.A.30%
AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 40%

200 300  $                  330.497.454.174,66  221 100 821

Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS
Arcor construcciones sucursal Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

200 300  $                  451.345.978.880,00  301 0 801

CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 2016

Integrantes:
CONSTRUSAR S.A. ‐ 40%

LICUAS S.A. Sucursal Colombia ‐ 30%
Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. ‐ 30%

200 250  $                  352.873.737.210,90  236 100 786

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 

NAMUS SA 30%
200 250  $                  255.981.173.370,93  171 100 721

German Mora Insuasti 200 300  $                  126.889.127.778,78  85 100 685

Union Temporal  Educar Oriente

Avila  S.A.S 
NIT. 892115345‐7 ‐ 70%

Señalizaciones  y Construcciones SAS
NIT. 830,505,579‐1 ‐ 30%

200 300  $                       6.504.576.573,41  4 100 604

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Maetínez Caballero S.A.S. 25%

200 200  $                  107.912.430.795,68  72 100 572

CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y 
edificaciones SA y Vindico SAS)

200 200  $                     65.471.910.527,09  44 100 544

MIROAL INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830053973‐1

0 200  $                     92.046.575.300,85  61 59 320

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  ‐ REGIÓN CENTRO ORIENTE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ‐ ALIANZA BBVA ‐ Invitacion Abierta No FFIE ‐ 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‐ FFIE, 
EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

LINA CASTILLO OSORIO

MARLLY BAREÑO ARIZA

GLORIA GARCÍA CRUZ

ELKIN CANTOR MARTINEZ



No 
Obervación

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

Objeto Observación Concepto Final

1

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas 
"Hospital universitario infanta Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

2

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Centro especifico de formación 
profesional de Segovia

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

3

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Pabellón polideportivo frontón y piscina 
municipal

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

4

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del IES Montes Obarenes

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

5

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Ampliación colegio Atalaya en Palazuelos 
de Eresma

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

6

Promesa de sociedad futura aulas de 
Colombia SAS

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Centro de inserción social de Sevilla

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que 
se realizó la converción de euros a dolares y de 
dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de terminación del contrato

SE MANTIENE AJUSTE

7

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Atabeira
No presenta el valor  construido al proyecto, 

presenta el valor de ventas el cual no es valido para 
la evaluación

SUBSANO

8

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción del proyecto de oficinas y de 
comercio SMART OFFICE

No presenta el valor  construido al proyecto, 
presenta el valor de ventas el cual no es valido para 

la evaluación
SUBSANO

9

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Grattacielo
No presenta certificación del avance de obra con 

corte al 01 de diciembre de 2011
SUBSANO

10

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Ejecución de las obras recuperación 
ambiental de los humedales y cuerpos de 
agua de la zona del canal dique Dpto del 

Atlantico

No presenta certificación del avance de obra con 
corte al 01 de diciembre de 2011

SUBSANO

11

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción edificio Solara

No presenta el valor exacto del contrato con sus 
adiciones. Así mismo no presenta certificación del 

corte de obra, toda vez que el proyecto se 
encuentra en ejecución.

SUBSANO

12

Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro 
Oriente

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ 
Construcciones NAMUS SA 30%

Construcción de las redes del 
alcantarillado sanitario y del sistema de 
tratamiento de aguas residuales en la 

cabecera municipal de Tubara

No presenta certificación del avance de obra con 
corte al 01 de diciembre de 2011

SUBSANO

13
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐1

Construcción  y dotación comandos 
DETOL  y METIB bloque "b"  detol bloque  
"e"  bienestar  y bloque  "f"  alojamientos  

metropolitana  de Ibagué  METIB  y 
comando  Departamento de Policía Tolima 

DETOL

No admisible, deben ser contratos terminados.  No 
cumple con la sumatoria  por el valor  presupuesto 
de evaluacion  y con el contrato  equivalnete al 25% 

del mismo.

NO SUBSANO

14
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐2

Construcción  y dotación  comandos 
DETOL y METIB  bloque  "a" METIB Bloque  
 "d"  culto y obras  de urbanismos para el 
complejo de Policía  Metropolitana de 

Ibagué  METIB y comando  Departamento 
de Policía Tolima Detol

No admisible, deben ser contratos terminados.  No 
cumple con la sumatoria  por el valor  presupuesto 
de evaluacion  y con el contrato  equivalnete al 25% 

del mismo.

NO SUBSANO

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CENTRO ORIENTE

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015



15
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐3

Consrruccion  y mejoramiento Ambiental  
para las intalaciones  del ejercito a nvel 

nacional  asi: Frente 1:  Mejoramiento  del 
sistema de tratamiento de agua potable 
consistente le la adecuacion suministro 
insttalacion y uesta  en funcionamiento  
de una planta de agua dpotalbe  de 5 LPS  
en el Batallon de instrrccciòn  tàctica  de 

entrenamieton  "bitter 11"  en el 
municipio de Urra  ‐ Cordoba. Frente No. 

2 :  Mejoramiento  del sistema de 
tratamiento de aguas residuales  de 

lagunas de oxidacion,  para el batallon  de 
instruccion  tàctica de entrenamiento  y 

reentrenamiento "Bitter 9"  en el 
Municipio de la Plata ‐ Huila.

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011 SUBSANO

16
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐4

Realizaciòn  de estudios  y diseños  
tramites  y construccion de las obras de 

infraestructuraa electrica y 
automatizacion  (incluye  suministro y 
puesta en marcha de equipos) para el 

segundo modulo de la planta de 
tratamiento  de aguas residuales  del 

Municipio de Tunja

NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato NO SUBSANO

17
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐5

Suministro e instalaciòn  y puesta en 
marcha  de la subestacion  electrica planta 

de emergencia  automatizacion de 
Modulo  III de la PTAR de Tunja Boyaca

NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato NO SUBSANO

18
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830053973‐6

Diseño y construcciòn  de 42  casas de tres 
y dos pisos  urbanismo  y areas comunes  
del conjutno  residneciasl camelias del 
Diamante en el Municipio de Mosquera 

cundinamarca

Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011 SUBSANO

19

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 
2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman Vivero S.A.30%
AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 40%

Construccion conjunto residencial Torres 
de la Plazuela

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
SUBSANO

20

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 
2016

Integrantes:

Cnstructora Yacaman Vivero S.A.30%
AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 40%

Construccion del edificio de apartamentos 
Bali Condominio Club.

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
SUBSANO

21

CONSORCIO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Obras civiles y adecuacion del edificio de 
la nueva sede  San Pablo de la universidad 
de cartagena, localizada en el barrio de 

zaragocilla

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
NO SUBSANO

22

CONSORCIO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de un edificio de 51 
apartamentos

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
NO SUBSANO

23

CONSORCIO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%

Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Maetínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de infraestructura educativa 
tipo a, en el sector los Colorados en el 

municipio de Bucaramanga‐departamento 
de Santander

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
NO SUBSANO

24

CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 
2016

Integrantes:
CONSTRUSAR S.A. ‐ 40%

LICUAS S.A. Sucursal Colombia ‐ 30%
Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. ‐ 

 30%

Construcción de la nueva sede de la 
Universidad Santo Tomas de Aquino en la 

ciudad de Villavicencio ‐ Meta.

Debe aportar documento dentro del cual se 
certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre 

de 2011 tenia un avance maximo del 75%
NO SUBSANO

25

CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 
2016

Integrantes:
CONSTRUSAR S.A. ‐ 40%

LICUAS S.A. Sucursal Colombia ‐ 30%
Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. ‐ 

 30%

Ampliacion, adecuacion y/o remodelacion 
del estadio manuel murillo toro de la 

ciudad de ibague.

No aporta acta de recibo final para acreditar 
ejecución debe aportr ultima acta de recibo parcial 

para determinar la fecha de finalización o el 
porcentaje de avance o acta de recibo final

SUBSANO



26
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Obras de terminacion y estabilizacion de 
taludes que permitan la puesta en 

funcionamiento del colegio Maria Cano 
predio el Rosal ubicado en la localidad 
Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las 
especificaciones y cantidades de obra 

entregadas por la SED

En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 
pero no adjunta las adiciones contractuales que los 

soporten. 
NO SUBSANO

27
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Construccion de un edificio de cinco pisos 
de vivienda fiscal para oficiales y uno de 
cinco pisos para suboficiales ubicados en 
la seccional de Ibague ‐ Tolima. Total de 

40 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el 
consorciado y porcentaje de participacion

NO SUBSANO

28
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Construccion de dos edificios de cinco 
pisos de vivienda fiscal para oficiales y dos 
de cinco pusos para suboficiales ubicados 
en las seccionales de Villavicencio ‐ Meta y 
Florencia ‐ Caqueta total 80 apartamentos

No hay acuerdo consorcial que defina el 
consorciado y porcentaje de participacion

NO SUBSANO

29
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Ejecucion de las obras de restauracion, 
reforzamiento, adecuacion y 

mantenimiento del claustro Nuestra 
Señora de las Aguas localizado en la 

ciudad de Bogota

se requieren las actas de recibo parcial 
debidamente suscritaas por la interventoria

NO SUBSANO

30
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Obra publica para los estudios, diseños y 
construccion para la modernizacion de las 
edificaciones de las escuela militar de 
aviacion en Santiago de Cali ‐ Valle del 

Cauca

No hay acuerdo consorcial que defina el 
consorciado y porcentaje de participacion

NO SUBSANO

31
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Construccion y dotacion por el sistema de 
precios unitarios y sin formula de reajuste 
de cantidades, de un alojamiento apra 
infantes de marina de la brigada de 

infanteria de marian No 4 de acuerdo con 
especificaciones tecnicas listadas en el 

anexo A del contrato

En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 
pero no adjunta las adiciones contractuales que los 

soporten. Debe entregar certificado donde se 
mencionen fechas de inicio y terminacion del 

contrato.

NO SUBSANO

32
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 
2016 (Redes y edificaciones SA y 

Vindico SAS)

Ejecucion de las obras para la ampliacion 
de las plantas fisicas de las instituciones 
educativas Liceo Samario, San Fernando y 

Magdalena sede Santa Catalina y la 
Revuelta 

No se adjuntan documento contractual de adicion 
ni actas parciales que soporten el avance de obra, el 
calculo realizado fue sobre el valor de la factura 

presentada

NO SUBSANO

33
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Desarrollo del proyecto para la 
construccion del hospital regional de 250 
cmas sustentanle, localizado en el predio 
ubicado en AV 3 Marias, ciudad 3 Marias, 
en el muniicpio de Charo Michuacan, 

Mexico

No se anexa documento en el cual se evidencie el 
valor del contrato. Por lo cual no es posible verificar 

el costo ejecutado
SUBSANO

34
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)
Estudios, diseños y construccion del 

edificio Reina Sofia
No presenta certificado de obra propia que 

evidencie el valor de contrato, inicio y terminacion
SUBSANO

35
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Edificio de Visitas

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

36
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Centro Medico

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

37
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Torre Central

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

38
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Torre de vigilancia

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

39
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Garitas de vigilancia

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

40
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Muralla muro perimetral

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

41
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 
Centros de informacion de educacion y 

tratamientos e industria

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

42
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

Modulo de minima seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO



43
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

modulo de mediana seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

44
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

modulo de maxima seguridad

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

45
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 
modulo COC edificio administrativo

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

46
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

modulo Cendi ‐ Edif recreacion ‐ 
educacion ‐ hogares

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

47
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 
Edificio de servicios internos al CFRS ‐ M‐
talleres y casetas‐lavandeia, alimentos ‐ 
planta de tratamiento y manejo de 

residuos

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

48
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 
Vialidades y estacionamientos ‐ canchas 
de futbol ‐ canchas de uso multiple ‐ plaza 
de cuartelas ‐ banquetas ‐ helipuerto ‐ 

tunel ‐ rondin perimetral 

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO

49
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO 

Y SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas 
procesadas y sentenciadas de bajo, 
mediano y alto riesgo, ubicado en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ 

obras de infraestructura

Se requiera la presentacion del certificado de 
cambio de divisa  suscrito por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal y/o contador
SUBSANO



Experiencia en construcción 
y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 
contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos ejecutados 
en forma simultanea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 
Bienes o servicios nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS
CONSORCIO ESCUELAS FFIE

LEONARDO JALIL DAVID ODOSGOITIA 10%

CONSTRUCTURA JEMUR S.A.  90%

200 250  $                               543.086.860.086  300 100 850

CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR 

INGENIERA LTDA)
200 300  $                               359.897.121.311  199 100 799

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.30%
AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. 30%

MEJÍA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 40%

200 300  $                               330.497.454.175  183 100 783

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AULAS DE COLOMBIA 

SAS

ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 25%

VERGEL Y CASTELLANOS SA 25%

CH CONSTRUCTORES SAS 50%

200 300  $                               451.345.978.880  249 0 749

CONSORCIO MDN  CARIBE ‐ CENTRO ORIENTE

MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ CONSTRUCCIONES NAMUS 

SA 30%

200 250  $                               255.981.173.371  141 100 691

UNION TEMPORAL  EDUCAR CARIBE 

AVILA  S.A.S  70%

SEÑALIZACIONES  Y CONSTRUCCIONES SAS  30%

200 300  $                                   6.943.564.445  4 100 604

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONSTRUCTORA INCO S.A.S. 25%

MOSEL S.A.S. 25%

CABALLEO ACEVEDO S.A.S. 25%

MAETÍNEZ CABALLERO S.A.S. 25%

200 200  $                               107.912.430.796  60 100 560

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  ‐ REGIÓN CARIBE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ‐ ALIANZA BBVA ‐ Invitacion Abierta No FFIE ‐ 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‐ FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS MARLLY BAREÑO ARIZA

OFERENTE TOTAL PUNTAJE

EDUARDO MACHADO EDGAR GOMEZ

JENNIFER RAMIREZ DONOSO GLORIA GARCÍA CRUZ

LINA CASTILLO OSORIO ELKIN CANTOR MARTINEZ



1
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción edificio Atabeira
No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas 

el cual no es valido para la evaluación
SUBSANÓ

2
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del proyecto de oficinas y de comercio 
SMART OFFICE

No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas 
el cual no es valido para la evaluación

SUBSANÓ

3
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del proyecto de oficinas y de comercio 
SMART OFFICE

No presenta el valor  construido al proyecto, presenta el valor de ventas 
el cual no es valido para la evaluación.

No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de 
diciembre de 2011

SUBSANÓ

4
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción edificio Grattacielo
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

5
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Ejecución de las obras recuperación ambiental de los 
humedales y cuerpos de agua de la zona del canal dique 

Dpto del Atlantico

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

NO SUBSANÓ

6
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción edificio Solara
No presenta el valor exacto del contrato con sus adiciones. Así mismo no 
presenta certificación del corte de obra, toda vez que el proyecto se 

encuentra en ejecución.
SUBSANÓ

7
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción de las redes del alcantarillado sanitario y 
del sistema de tratamiento de aguas residuales en la 

cabecera municipal de Tubara

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

8
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del edificio Palmeto Eliptic

En razon a la observacion presentada por el proponente UT COLEGIOS 
CARIBE 2016, dentro del termino del traslado se pudo verificar que no 
aporto el certificado de avance a 1/12/2011 por ende no se tendra en 
cuenta para la sumatoria de la evaluacion de los contratos en ejecucion 

simultanea

NO SUBSANÓ

9
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción edificio de oficinas torre grupo aérea de 25 
pisos

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

10
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del edificio Murano Beach
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

11
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del edificio Grand Bay club de 
apartamentos y oficinas administrativas

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

12
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción de estructura en concreto reforzado del 
edificio Cartagena Ocean Tower

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

13
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción conjunto residencial Torres de la Plazuela
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%

SUBSANÓ

14
Consorcio MDN  Caribe ‐ Centro Oriente
MAVIG SA 40% ‐ D&S SA 30% ‐ Construcciones 
NAMUS SA 30%

Construcción del centro comercial San Fernando
Este proyecto no se toma en cuenta para la sumatoria de la experiencia 
simultanea, toda vez que de acuerdo a los TCC solo se tienen en cuenta 
los primeros 15 relacionados en la propuesta presentada por el oferente.

NO SUBSANÓ

15

 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

Integrantes:

Constructora Yacaman Vivero S.A.30%
AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 40%

Construccion conjunto residencial Torres de la Plazuela
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

NO SUBSANÓ

No 
Obervación

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN CARIBE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROPONENTE
(En caso de Uniones Temporales y 
Consorcio deben relacionarse los 

integrantes)

Objeto OBSERVACIONES Concepto Final
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 UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016

Integrantes:

Constructora Yacaman Vivero S.A.30%
AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%

Mejía Villegas Constructores S.A. 40%

Construccion del edificio de apartamentos Bali 
Condominio Club.

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

SUBSANO

17

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%
Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Martínez Caballero S.A.S. 25%

Obras civiles y adecuacion del edificio de la nueva sede  
San Pablo de la universidad de cartagena, localizada en el 

barrio de zaragocilla

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

NO SUBSANÓ

18

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%
Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Martínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de un edificio de 51 apartamentos
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

NO SUBSANÓ

19

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Integrantes
Constructora INCO S.A.S. 25%
Mosel S.A.S. 25%
Caballeo Acevedo S.A.S. 25%
Martínez Caballero S.A.S. 25%

Construcción de infraestructura educativa tipo a, en el 
sector los Colorados en el municipio de Bucaramanga‐

departamento de Santander

Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto 
antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%

NO SUBSANÓ

20 CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y 
SOCAR INGENIERA LTDA)

Proyecto Integral para la construccion, rehabilitacion y 
adecuaciond el centro penitenciario de Papantla de 

Veracruz

No entregó documento consocial especificando porcentajes de 
participacion de los consorciados.

NO SUBSANÓ

21 CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y 
SOCAR INGENIERA LTDA)

Desarrollo del proyecto para la construccion del hospital 
regional de 250 cmas sustentanle, localizado en el predio 
ubicado en AV 3 Marias, ciudad 3 Marias, en el muniicpio 

de Charo Michuacan, Mexico

No se anexa documento en el cual se evidencie el valor del contrato. Por 
lo cual no es posible verificar el costo ejecutado

NO SUBSANÓ

22 CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y 
SOCAR INGENIERA LTDA)

Estudios, diseños y construccion del edificio Reina Sofia
No presenta certificado de obra propia que evidencie el valor de 

contrato, inicio y terminacion
SUBSANÓ

23 CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y 
SOCAR INGENIERA LTDA)

Centro Penitenciario de internas procesadas y 
sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en 
el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila ‐ Edificio de 

Visitas

Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa  suscrito 
por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador

SUBSANÓ



Experiencia en construcción 
y/o ampliación de 

edificaciones

Experiencia en ejecución de 
contratos en forma simultánea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Valor de los contratos 
ejecutados en forma 

simultanea 

Bienes o servicios 
nacionales

200 PUNTOS 300 PUNTOS 300 PUNTOS 100 PUNTOS

PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA AULAS DE COLOMBIA 

SAS 
         

Arcor construcciones sucursal 
Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

200 300  $                  451.345.978.880,00  300 0 800

GERMAN MORA INSUASTI 200 300  $                  126.889.127.778,78  84 100 684

UNION TEMPORAL  EDUCAR 
PACIFICO

AVILA  S.A.S 
NIT. 892115345-7 - 70%
SEÑALIZACIONES  Y 

CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 830,505,579-1 - 30%

200 300 6.943.564.444,51$                       5 100 605

ESD ENGINEERING & 
SERVICE SRL

200 100 147.004.087.720,76$                   98 80 478

GRUPO VOLMO TECNOCEN 
S.A.S. RECHAZADA

EDUARDO MACHADO ESCAMILLA EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero  de 2016 por los integrantes del comité evaluador asi:

SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS MARLLY BAREÑO ARIZA

JENNIFER RAMÍREZ DONOSO GLORIA GARCÍA CRUZ

LINA CASTILLO OSORIO ELKIN CANTOR MARTINEZ

Oferta  RECHAZADA por:

 No cumple con el numeral   “6.8.1.1 EXPERIENCIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES” 

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA  ‐ REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ‐ ALIANZA BBVA ‐ Invitacion Abierta No FFIE ‐ 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‐ FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFERENTE TOTAL PUNTAJE



1 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo 
ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas 
no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. 

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aorta la experiencia. 
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el 
proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 

maximo del 75%

SUBSANO

2 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano central  eléctrica de 6MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo 
ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas 
no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. 

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aorta la experiencia. 
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el 
proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 

maximo del 75%

NO SUBSANO

3 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en
mano central  eléctrica de 10MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo 
ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas 
no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. 

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aorta la experiencia. 
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el 
proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 

maximo del 75%

SUBSANO

4 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. 
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el 
proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 

maximo del 75%

NO SUBSANO

5 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Trabajos de obra civil para el proyecto
CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo 
ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas 
no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. 

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. 
Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el 
proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance 

maximo del 75%

NO SUBSANO

6 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL
Rehabilitación de

central eléctrica de
40MW

Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo 
ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas 
no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. 

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por elrevisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia.

SUBSANO

7 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de edificio centro de
educación sexual

Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia SUBSANO

8 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de línea de distribución de
12.47kV

En la certificacion no se encuentra la fecha de finalizacion del 
proyecto, por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe 

aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia

SUBSANO

9 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Rehabilitación de Central Eléctrica tipo
Barcaza de 40MW

El objero del contrato no corresponde al requerido en los 
Términos. Debe aportar Certificado de taza de cambio de 

divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la 
experiencia

NO SUBSANO

10 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Casa Club ESD Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia SUBSANO

11 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Iglesia Prados del EDEN

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo 
de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 

empresa que aporta la experiencia

NO SUBSANO

12 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción de Iglesia para donación Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito 
por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia SUBSANO

OBSERVACIONES CONCEPTO FINAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  - REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitacion Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No
PROPONENTE

(En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben 
relacionarse los integrantes)

OBJETO



13 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Universidad DIAKONIA

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no 
anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 

empresa que aporta la experiencia

NO SUBSANO

14 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Construcción llave en mano de Subestación de 115kV

No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no 
anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 

empresa que aporta la experiencia

SUBSANO

15 ESD ENGINEERING & SERVICE SRL Supervisión de construcción central
eléctrica D62 MW

La fecha de ejecucion del proyecto esta por fuera del periodo 
de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de 
taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la 

empresa que aporta la experiencia

NO SUBSANO

16

Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS
Arcor construcciones sucursal Colombia 25%

Vergel y Castellanos SA 25%
CH Constructores SAS 50%

Construcción del hospital de Vallecas "Hospital 
universitario infanta Leonor"

Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó 
la converción de euros a dolares y de dolares a pesos, de 

acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación 
del contrato

SUBSANO


