

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CENTRO ORIENTE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDU

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual
2	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos
3	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos
4	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos
5	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
6	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicala, certificando fecha de terminación
7	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon
8	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación
9	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación
10	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Las margaritas), certificando fecha de terminación
11	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuez
12	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación
13	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
14	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, co FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
15	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	La propuesta económica no desglosó los valores de visita, concepto visita adicional	
16	GESTORES Y CONSULTORES LTDA	Interventoria externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda.
17	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoria al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Canoas Rio Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados
18	INGEOBRAS	Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Cajica Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte
19	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
20	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad McGill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
21	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios Jhon Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
22	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
23	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería, Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
24	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria publica PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoria, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoria
25	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavoliba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoria, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoria
26	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoria, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoria
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria publica PAF - ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoria, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoria

28	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-012-2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
29	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, agunas, san Andrés y alio del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuierón del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
30	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Rio Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
31	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para el diagnóstico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.
32	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
33	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizarán en el sistema de acueducto de las Empresas Públicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
34	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado	No adjunta documento consorcial
35	ING INGENIERIA S.A	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre el MEN, el dpto de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
36	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y/o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
37	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implotación de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompo: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Swan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompo. C: Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D: Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E: Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y trazabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto de la Guajira. F: Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajuste de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
38	GMV AUDITORES Y CONSULTORES	No cumple con el numeral 2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO de los TCC: 1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del PEE, expresado en SMLLV. 2. MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al 20% del PEE expresado en SMLLV.	
39	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional del Dorado de I ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica; sin embargo aplica para experiencia simultanea
40	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO BODEGAS INDUSTRIALES QUATTRO.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el form
41	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA EASY EN MEDELLIN, SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE ENFRIMIENTO EVALPORATIVO, MONTAJE DE ESCALADOR ELECTRICO Y ASCENSOR DE CARGA, SISTEMA DE CCTV Y DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO Y CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS DE LAS OFICINAS EN EL MEZANINE..	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMLLV
42	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMLLV
43	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	FABRICA DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDECOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA	Se revisa el valor del contrato contra % participación
44	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL- CLL 80. PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
45	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES, NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.
46	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50% Consortio Educativo 2016	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRRECCION DE OBRA DE LA NUEVA AREA TERMINAL EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA (Etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
47	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%	ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL, URBANIZACION Y ACCESOS EN EL AEROPUERTO DE MALAGA" EXPTE.NUM.DIA-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC

48	<p>Consortio Educativo 2016</p> <p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p> <p>Consortio Educativo 2016</p>	<p>ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENAT (CENTRAL ELECTRICA NUEVA AREA TERMINAL) E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ZONA DE SERVICIOS, AEROPUERTO DE BARCELONA</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
49	<p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p> <p>Consortio Educativo 2016</p>	<p>ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL ELECTRICA Y SUBESTACIONES ,AEROPUERTO DE GRAN CANARIA</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
50	<p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p> <p>Consortio Educativo 2016</p>	<p>PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE NUEVO ACUARTELAMIENTO PARA LA BRIGADA PARACADISTA (1ª FASE) Y LA EJECUCION DE UNA ROTONDA DE ACCESO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CECOM, EN PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID"</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
51	<p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p> <p>Consortio Educativo 2016</p>	<p>ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS FINANCIERO DEL GRUPO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE (MADRID)</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
52	<p>Consortio Educativo 2016</p> <p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p>	<p>INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO: 1) CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. 2) CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER. 3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MANZANARES. 4) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO LA VEGA DEL ALTO ORIENTE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA. 5) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAMANA. 6) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CISNEROS. 7) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS NÚMERO UNO Y DOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ. 8) AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y 9) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA</p>	<p>Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015</p> <p>Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.</p>
53	<p>Consortio Educativo 2016</p> <p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p>	<p>2015</p>	<p>Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015</p>
54	<p>Consortio Educativo 2016</p> <p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p>	<p>INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 004-2011 "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA"</p>	<p>Se actualizó fecha de terminación de contrato</p>
55	<p>Consortio Educativo 2016</p> <p>Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 %</p> <p>Técnica y Proyectos S.A. TYPSA 50%</p>	<p>INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 041-2011 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN 100 LPS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"</p>	<p>Se actualizó fecha de terminación de contrato</p>
56	<p>Consortio A & C - M YV MEN</p> <p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C.C. S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	<p>Interventoria técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y beisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
57	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C.C. S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	<p>Interventoria técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
58	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C.C. S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	<p>Ejercer la interventoria técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orto y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
59	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C.C. S.A. 50%</p>	<p>Realizar la interventoria técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, a reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>

60	<p>Consortio A & C - M YV MEN</p> <p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta-Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
61	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
62	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.
63	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo I, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
64	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
65	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio A & C - M YV MEN</p>	Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chimichagua puesto de salud Sempegua, en el departamento de César, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015
66	<p>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%</p> <p>CONSTRUCTORA A & C C.S.A. 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015
67	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
68	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violón.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
69	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC, BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.
70	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
71	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
72	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>Consortio Intereducativo 2016</p>	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL CAUCA	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
73	<p>Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%</p> <p>Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p> <p>UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC - ORTEGA</p>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional
74	<p>BATEMAN INGENIERIA S.A. 33%</p> <p>CONSULTEC LTDA 33%</p> <p>ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%</p> <p>UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC - ORTEGA</p>	Interventoria suministro mobiliario	Contrato no contabilizado por ser de suministro.
75	<p>BATEMAN INGENIERIA S.A. 33%</p> <p>CONSULTEC LTDA 33%</p> <p>ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%</p> <p>UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC - ORTEGA</p>	Interventoria Adecuación de oficinas y puestos de trabajo sede administrativa	Copia no legible no se puede verificar la información
76	<p>BATEMAN INGENIERIA S.A. 33%</p> <p>CONSULTEC LTDA 33%</p> <p>ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%</p>	Interventoria de obra de Mantenimiento de 11 instituciones educativas	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.

77	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de Castellón.	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.
78	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
79	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
80	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
81	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
82	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
83	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
84	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
85	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
86	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
87	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
88	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
89	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
90	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorias Ltda. – 30%	Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
91	PAYC	Interventora técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Portozul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
92	PAYC	Gerencia de Obra e Interventora durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
93	PAYC	Interventoría técnica y administrativa, control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.
94	PAYC	Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades -Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
95	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Opinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.
96	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.

97	PAYC	Interventora técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.
98	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada
99	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st agua en rotonda cruce calles Menorca	La documentación aportada debe estar apostillada
100	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventora a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de pitalilo departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
101	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventora a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
102	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventora a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
103	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventora a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
104	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventora a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
105	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Realizar la interventora, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facultativa	Debe aportarse documento de adición al contrato
106	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	No entregó el anexo 7 correspondiente al Factor Multiplicador y el anexo 8 valor de la propuesta (Costo fijo, visita, concepto y días adicionales)	
107	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventora técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance
108	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventora a las construcción de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.

109	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
110	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un deposito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
111	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
112	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
113	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
114	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventora técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMLV conforme lo establecido en los TCC
115	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventora técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
116	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventora técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.
117	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativa de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada
118	CONSORCIO TECNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
119	CONSORCIO INTERCOLOMBIA 2016 Integrantes: 2C Ingenieros S.A.S. - 37,5% Invemohes S.A.S. - 37,5% ITECO Consultores S.A.S. - 25%	No cumple con uno de los requisitos habilitantes, la sumatoria del valor de los contratos aportados para acreditar experiencia general no son iguales o superiores al 0.7 veces el valor del PEE, conforme lo establecido en los tcc	
120	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Dirección de la Obra (interventoria) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
121	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Lloret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
122	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 16so+6b+pb+caf+bib+gim+enies nueva zona tolet Alcira	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC

123	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9i +18p+com+encnuevo No 11 de Torre Vieja"</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p> <p>Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC</p>
124	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p> <p>Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC</p>
125	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Interventora, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe</p>	<p>No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato.</p>
126	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIPELSALOCs, VILASSARDE MAR CEIP- Inuevaconstrucción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p> <p>Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC</p>
127	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p>
128	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p> <p>Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC</p>
129	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla 2012 - 2013</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p> <p>Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC</p>
130	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Águilas</p>	<p>Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventora de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.</p>
131	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral</p>	<p>Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC</p>
132	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Interventora integral del contrato Concesión No 008 de 2007</p>	<p>Las actividades desarrolladas son de concesión de vías</p>
133	<p>CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA</p> <p>Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%</p>	<p>Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracoli Dpto de Antioquia</p>	<p>Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC</p>

134	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Lda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Estudios y diseños para la adecuación funciona de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Alban - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
135	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Lda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Estudios y diseños para la adecuación funciona de las estaciones del ferrocarril de Gualandai, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
136	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Lda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Interventora técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Líbano - Tolima	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje
137	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Lda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	En la propuesta económica no presenta el valor de la visita, concepto y día de visita adicional	
138	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica administrativa, financiera, ambiental y legal para la construcción y adecuación fase 3 CAD	No aporta el documento consorcial
139	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora de obra y diseños y estudios técnicos requeridos por FONADE, en desarrollo de los proyectos de infraestructura Fabrica 2 - Región 2	El contrato no aplica a la experiencia general, debido a que se encuentra en ejecución
140	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora a la terminación del coliseo cubierto Angelino Garzón - La unión	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
141	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Construcción de pavimentos a través de AASHTO 92 en el sector vial orja SIPIRRA en el municipio de Riosucio	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
142	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías del barrio La María II - Bugalagamede	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
143	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías puente vehicular sobre el río Bugalagamede	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
144	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental de la construcción cancha múltiple en el municipio de Versalles	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
145	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental Pavimentación del concreto hidráulico en el municipio de Ginebra	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
146	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la conexión vial que comunica al sector de Frailes con la vereda Alto del Toro en el municipio de Dosquebradas	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
147	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para de placa huella en la zona rural dispersa del municipio de Belén de Umbría	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
148	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mantenimiento y pavimentación de las vías urbanas de Roldanillo	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
149	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación en concreto rígido en el corregimiento de Todos los Santos - San Pedro	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
150	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación de los concretos rígidos de Yotoco	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
151	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la construcción de pavimento rígido en el municipio de Versalles	La certificación no es aceptada, toda vez que su objeto es obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los TDR. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
152	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventora técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mejoramiento de escenarios deportivos del municipio de Santa Rosa de Cabal	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto
153	UNION TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	En la propuesta económica no presenta el valor de la visita, concepto y día de visita adicional	
154	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajo, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

155	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de Asistencia para el control de la obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
156	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
157	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
158	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Plata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tour navista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
159	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
160	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
161	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Plata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tour navista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
162	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
163	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Leliss- Chuquibambilla de la Región de Apurimac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
164	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
165	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de el Bodefex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
166	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
167	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
168	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
169	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
170	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
171	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

172	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
173	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
174	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	No presentó propuesta económica	
175	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD
176	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
177	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventora de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
178	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventora para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
179	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventora - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
180	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventora construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
181	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoria - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
182	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	El valor de las visitas adicionales, sobrepasa el costo máximo establecido en la propuesta.	

