

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CARIBE

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que se celebren los patrimonios autónomos que constituya el fideicomiso- programa de vivienda gratuita	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada en el documento consorcial.	No requiere Subsanacion
2	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del complejo logístico industrial y comercial- cil 80, primera y segunda etapa	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	No requiere Subsanacion
3	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera para el reforzamiento estructural del edificio de la ese, hospital universitario de Santander, y las adecuaciones arquitectónicas, civiles, eléctricas, aire acondicionado y de comunicaciones, necesarias para la modernización y ampliación de la planta física del hospital	No se puede evidenciar la fecha y valor de las adiciones.	Se ajusta el valor acorde con la certificación aportada, no se requiere subsanacion
4	Consortio Interventor Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del aeropuerto internacional el dorado de la ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica; sin embargo aplica para experiencia simultanea	No requiere Subsanacion, se actualizacion el valor de acuerdo al valor del contrato inicial y sus adiciones
5	Consortio Interventor Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, administrativa y contable para el proyecto bodegas industriales cuatro.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el formato	Se ajusta el valor acorde con la certificación aportada
6	Consortio Interventor Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción de la tienda easy en Medellín, sistemas técnicos de seguridad y control, cableado estructurado, voz y datos, sistema de enfriamiento evaporativo, montaje de escalador eléctrico y ascensor de carga, sistema de cctv y del sistema de extinción de incendio y construcción con acabados de las oficinas en el mezanine.	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	No requiere Subsanacion
7	Consortio Interventor Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	Interventoría técnica, administrativa de costo elaboración de presupuesto y programación, costos directos relacionados con las obras civiles de construcción del proyecto y elaboración de las facilidades solicitadas por el Contratante	En atención a la observación presentada por el oferente Consorcio Educativo 2016, y en atención a los requisitos establecidos en los TCC, no se tendrá en cuenta este contrato, ya que no se acredita el porcentaje % de ejecución del contrato al 01 de noviembre de 2011.	Actualiza la evaluación
8	Consortio Interventor Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la universidad de Cundinamarca extensión municipio de Chia - Cundinamarca	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	No requiere Subsanacion
9	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y béisbol, para los xviii juegos deportivos nacionales en el archipiélago de san Andres, providencia y santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
10	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica iss de nivel iii, "Carlos Hugo estrada castro", en la ciudad de Villavicencio (meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
11	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los hospitales la hormiga y orito y de los centros de salud de la dorada y puerto Guzmán en el departamento del putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
12	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: la construcción, estudios técnicos, previos, a reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: construcción de 7 cañ en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
13	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría para la terminación de la construcción estación de sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
14	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
15	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del aeropuerto internacional el dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.	No requiere Subsanacion
16	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo i, conformado por los departamentos de bolivar y atlántico	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	No requiere Subsanacion
17	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal salitre y la terminal sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte s.a., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	subsano
18	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de guapi - puesto de salud limones, López de mica, puesto de salud nonatito en el departamento de cauca, y de chimichanga puesto de salud sempegua, en el departamento de César, así como la construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015	subsano
19	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría integral del contrato de construcción de la nueva sede del centro de salud del municipio de corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	No requiere Subsanacion
20	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y para el control y vigilancia y apoyo a la dirección de obra de la nueva área terminal en el aeropuerto de Barcelona (etapas i y ii)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
21	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: edificio terminal, urbanización y accesos en el aeropuerto de Málaga" expte.num.dia-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
22	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	asistencia técnica para el control y vigilancia de la cenat (central eléctrica nueva área terminal) e infraestructura eléctrica zona de servicios, aeropuerto de Barcelona	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
23	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	asistencia técnica para el control y vigilancia de la central eléctrica y subestaciones , aeropuerto de gran canaria	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
24	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	proyecto de asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto de nuevo acuartelamiento para la brigada paracaidista (1ª fase) y la ejecución de una redonda de acceso e instalación de un sistema de seguridad y cecom. en paracuellos del Jarama, Madrid"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
25	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	asistencia técnica durante el periodo de construcción del campus financiero del grupo Santander, Bobadilla del monte (Madrid)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
26	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera de las siguientes obras de acueducto y saneamiento básico: 1) construcción tercera etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado, zona urbana municipio de santo domingo. 2) construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de san Vicente de Ferrer. 3) plan de manejo ambiental para el cierre del antiguo botadero a cielo abierto el mirador, municipio de manzanaras. 4) optimización relleno sanitario la vega del alto oriente de caldas, municipio de marquetalia. 5) optimización relleno sanitario el eden del municipio de Samaná. 6) construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto urbano, municipio de Cisneros. 7) rehabilitación del sistema de bombeo de los pozos número uno y dos del sistema de acueducto del municipio de Ari guaní. 8) ampliación del relleno sanitario del municipio de Málaga y 9) construcción acueducto regional del norte del cauca.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	No requiere Subsanacion

27	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPASA 50%	Interventoría integral a los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que adelanta empresa pública S.A. e.s.p en su condición de gestor del plan departamental de aguas: - proyecto: contrato obra no. 004-2011 "optimización de la red de distribución de acueducto en el casco urbano del municipio de la mesa - Cundinamarca"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	No requiere Subsanación
28	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPASA 50%	Interventoría integral a los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que adelanta empresa pública S.A. e.s.p en su condición de gestor del plan departamental de aguas: - proyecto: contrato obra no. 041-2011 "ampliación de la planta de tratamiento principal de agua potable en 100 los y optimización de la planta de tratamiento actual del municipio de Madrid Cundinamarca"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	No requiere Subsanación
29	PAYC S.A.S	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Portoazul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
30	PAYC S.A.S	Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
31	PAYC S.A.S	Interventoría técnica y administrativa, control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.	SUBSANO
32	PAYC S.A.S	Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria Fiduprevisor SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO El objeto del contrato no cumple con lo establecido en el numeral 16.2.1 del anexo técnico de los TCC, debido a que los trabajos efectuados corresponden a actividades de supervisión a convenios.
33	PAYC S.A.S	Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.	SUBSANO
34	PAYC S.A.S	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.	SUBSANO
35	PAYC S.A.S	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.	SUBSANO
36	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajío, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
37	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de Asistencia para el control de las obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,01847-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
38	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
39	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
40	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Patriarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
43	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Patriarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
44	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
45	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellic-Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
46	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
47	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de el Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
48	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
49	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación

50	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
51	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
52	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
53	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
54	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
55	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	No requiere Subsanación
56	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Propuesta Económica	No presentó propuesta económica	No requiere Subsanación
58	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Propuesta Económica	No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del factor multiplicador y Anexo 8 Valor de la propuesta (Costo Fijo Dias Adicionales - Visitas - Concepto)	SUBSANO
59	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO
60	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO
61	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
62	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
63	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
64	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
65	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
66	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facativá	Debe aportarse documento de adición al contrato	SUBSANO
67	INGEOBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Caicá Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte	SUBSANO
68	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANA. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
69	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANA. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
70	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios John Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANA. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANA. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
72	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería. Informatica y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANA. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
73	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HIMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria publica PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.

74	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoaba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
76	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
77	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
78	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, algunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuero del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
79	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Rio Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.
80	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.	NO SUBSANA.
81	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
82	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizaran en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	No entrego certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
83	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Cancos Rio Bogotá	Falla acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados	SUBSANO
84	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio publico municipal del S..	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
85	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio publico municipal del Violón.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	No requiere Subsanacion
86	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC, BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.	NO SUBSANO
87	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	No requiere Subsanacion
88	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	No requiere Subsanacion
89	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL. CAUCA	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	No requiere Subsanacion
90	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional	subsano
91	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD	SUBSANO
92	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
93	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarrela zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	NO SUBSANO
94	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
95	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A..	Propuesta Económica	El valor de visita adicional sobrepase lo establecido al TCC	SUBSANO

96	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance	NO SUBSANO El acta de cobro aportada esta suscrita solo por el contratista y no por el contratante
97	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventora a las construcción de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
98	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaria de Apartado	No adjunta documento consorcial	SUBSANA
99	ING INGENIERIA S.A	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre le MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexas certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANA
100	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B. Construcción de la línea de aducción y/o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guanál, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexas certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANA
101	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa. construcción estaciones elevadoras y líneas de implosión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompo: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Swan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompo. C. Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D. Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E. Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y trazabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto. de la Guajira. F. Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajuste de conformidad	Se debe anexas certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANA
102	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander.	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
103	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
104	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
105	GESTORES Y CONSULTORES LTDA	Interventoría externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda	NO SUBSANO
106	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO No apporto documentos solicitados
107	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un deposito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO No apporto documentos solicitados
108	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO Las certificaciones aportadas fueron suscritas por Técnicas territoriales y no por el contratante, conforme lo establecido en los TCC
109	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO El objeto presentado no es claro y no se encuentra apostillada la documentación aportada
110	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdeacacsa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO No apporto documentos que permitan aclarar el objeto y alcance del proyecto
111	CONSORCIO TÉCNITTU Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMLLV conforme lo establecido en los TCC	SUBSANO
112	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Malaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
113	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.	SUBSANO
114	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO La documentación aportada cumple pero no esta apostillada

115	CONSORCIO TÉCNITTU Técnicosulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcacá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar <u>anonstiliada</u>	NO SUBSANO Dentro del oficio de respuesta a observaciones el oferente asegura que aporfo certificación del contratante pero en el paquete entregado no se encuentra anexada
116	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de castellón.	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.	SUBSANO
117	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
118	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
119	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
120	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
121	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
122	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
123	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Makotoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
124	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
125	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
126	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
127	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
128	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
129	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorías lida – 30%	Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información <u>con claridad</u> .	SUBSANO
130	CONSORCIO INTERCOLOMBIA 2016 2C Ingenieros S.A - 37.5% Invermohes S.A.S. - 37.5% ITECO Consultores S.A.S - 25%	No cumple con el numeral 2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO de los TCC: 1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del PEE, expresado en S.MMLV. 2. MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al		No requiere Subsanacion