

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDU

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajío, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
2	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de Asistencia para el control de la obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
5	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de supervisión de obra y control de calida de la construcción de los hospitales generales de ATLACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
10	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellis- Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
11	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
12	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de el Bodefex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
13	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
14	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
15	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
16	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
17	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

18	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
19	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
20	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
21	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Deben aportar las propuestas económicas señaladas en los Anexos 7 Correspondiente al desglose del factor multiplicador y 8 Correspondiente al valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto y días adicionales de visita).	
22	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD
23	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
25	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016	Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
26	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERÍA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
27	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERÍA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
28	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERÍA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011

29	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de castellón.	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.
30	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
31	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
32	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
33	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
34	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
35	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
36	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
37	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.

38	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
39	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
40	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
41	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
42	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Itda - 30%	Fieicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
43	PAYC	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Portoazul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
44	PAYC	Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
45	PAYC	Interventoría técnica y administrativa , control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.
46	PAYC	Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades -Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
47	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.
48	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.
49	PAYC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.

50	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario</p>	<p>La documentación aportada debe estar apostillada</p>
51	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca</p>	<p>La documentación aportada debe estar apostillada</p>
52	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de pitalito departamento de Huila)</p>	<p>Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
53	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)</p>	<p>Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
54	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)</p>	<p>Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
55	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)</p>	<p>Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
56	<p>CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02</p> <p>Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%</p>	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)</p>	<p>Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>

57	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facativá	Debe aportarse documento de adición al contrato
58	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Debe aportar las propuestas económicas señaladas en los Anexos 7 Correspondiente al desglose del factor multiplicador y 8 Correspondiente al valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto y días adicionales de visita).	
59	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance
60	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventora a las construcción de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
61	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
62	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un deposito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
63	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
64	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
65	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto

66	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adiciono la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMLLV conforme lo establecido en los TCC
67	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
68	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.
69	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada
70	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Tecniconsulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
71	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual
72	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos
73	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L`ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos
74	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos
75	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
76	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
77	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
78	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo

79	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexas documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
80	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexas documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
81	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexas documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
82	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Fabrica de interventoria a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexas documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
83	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
84	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, co FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
85	CONSORCIO INTERVENTORÍA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A 50%)	Deben aportar las propuestas económicas señaladas en los Anexos 7 Correspondiente al desglose del factor multiplicador y 8 Correspondiente al valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto y días adicionales de visita).	
86	GESTORES Y CONSULTORES LTDA.	Interventoria externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda.
87	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoria al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Canoas Rio Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados
88	INGE OBRAS	Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Cajica Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte
89	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atletico Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
90	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
91	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios Jhon Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
92	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
93	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería. Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal

94	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria publica PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
95	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
96	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
97	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
98	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
99	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, agunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higueron del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
100	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Rio Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria publica PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
101	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.
102	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
103	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizaran en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2015 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
104	ING INGENIERÍA S.A	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado	No adjunta documento consorcial
105	ING INGENIERÍA S.A	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre le MEN, el dpto de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
106	ING INGENIERÍA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y /o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincon Santo, Santa Rosa, CAñica Alta y CAñica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%

107	ING INGENIERÍA S.A	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implotión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompox: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Swan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompox. C: Arguial construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Arguial. D: Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa ines municipio de Tenerife. E: Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y tratabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto de la Guajira. F: Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajusta de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
108	GMV AUDITORES Y CONSULTORES	Interventoría técnica, administrativa y contable a la obra civil de construcción de la zona sur oriental de San Martín ubicada en la carrera 7 No 32-12 respecto del total de la obra contratada por el contratante con total CO SAS	No cumple con el numeral 2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO de los TCC: 1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del PEE, expresado en SMMLV. 2. MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al 20% del PEE expresado en SMMLV.
109	Consorcio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica; sin embargo aplica para experiencia simultánea
110	Consorcio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO BODEGAS INDUSTRIALES QUATTRO.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el formato
111	Consorcio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA EASY EN MEDELLÍN, SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVALPORATIVO, MONTAJE DE ESCALADOR ELÉCTRICO Y ASCENSOR DE CARGA, SISTEMA DE CCTV Y DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS DE LAS OFICINAS EN EL MEZANINE..	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
112	Consorcio Interventoría Educativo 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
113	CONSORCIO AG	FABRICA DE INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA	Se revisa el valor del contrato contra % participación
114	CONSORCIO AG	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LOGÍSTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL- CLL 80, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
115	CONSORCIO AG	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES, NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.
116	Consorcio Educativo 2016	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA ÁREA TERMINAL EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA (Etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
117	Consorcio Educativo 2016	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL, URBANIZACIÓN Y ACCESOS EN EL AEROPUERTO DE MALAGA" EXPTE.NUM.DIA-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
118	Consorcio Educativo 2016	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENAT (CENTRAL ELÉCTRICA NUEVA ÁREA TERMINAL) E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ZONA DE SERVICIOS, AEROPUERTO DE BARCELONA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
119	Consorcio Educativo 2016	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES , AEROPUERTO DE GRAN CANARIA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC

120	Consorcio Educativo 2016	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE NUEVO ACUARTELAMIENTO PARA LA BRIGADA PARACAIDISTA (1ª FASE).Y LA EJECUCIÓN DE UNA ROTONDA DE ACCESO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CECOM, EN PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
121	Consorcio Educativo 2016	ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS FINANCIERO DEL GRUPO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE (MADRID)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
122	Consorcio Educativo 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO: 1) CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. 2) CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER. 3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MANZANARES. 4) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO LA VEGA DEL ALTO ORIENTE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA. 5) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. 6) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CISNEROS. 7) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS NÚMERO UNO Y DOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ. 8) AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y 9) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
123	Consorcio Educativo 2016	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 004-2011 "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
124	Consorcio Educativo 2016	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 041-2011 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN 100 LPS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
125	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S	Interventoria técnica administrativa y de control presupuestal a la etapa de estudios técnicos y diseños para la construcción de una infraestructura educativa en la IE Catumare Sede Campestre.	Contrato no evaluado. No corresponde el objeto a los solicitado en los TCC
126	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y beisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
127	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
128	Consorcio A & C - M YV MEN	Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orito y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzman en el departamento del Putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
129	Consorcio A & C - M YV MEN	Realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
130	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
131	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoria técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC

132	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.
133	Consorcio A & C - M YV MEN	Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo I, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
134	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
135	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapí - puesto de salud Limones, Lopez de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chimichagua puesto de salud Sempegua, en el departamento de César, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nitida del certificado de avance a noviembre de 2015
136	Consorcio A & C - M YV MEN	Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015
137	Consorcio Intereducativo 2016	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automoviles en el espacio publico municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
138	Consorcio Intereducativo 2016	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automoviles en el espacio publico municipal del Violon.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
139	Consorcio Intereducativo 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC. BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.
140	Consorcio Intereducativo 2016	INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
141	Consorcio Intereducativo 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
142	Consorcio Intereducativo 2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL. CAUCA	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
143	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A..	debe ajustar el valor propuesto para días adicionales de visita, ya que no pueden sobrepasar los establecidos en los	TCC

CATIVA

CONCEPTO FINAL

