

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA**  
**PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015**

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFERENTE	Experiencia en construcción y/o ampliación de edificaciones	Experiencia en ejecución de contratos en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Bienes o servicios nacionales	TOTAL PUNTAJE
	200 PUNTOS	300 PUNTOS		300 PUNTOS	100 PUNTOS	
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AULAS DE COLOMBIA SAS	200	300	\$ 451.345.978.880,00	300	0	<b>800</b>
UNIÓN TEMPORAL EDUCAR ORIENTE	200	300	\$ 6.943.564.444,51	5	100	<b>605</b>
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	200	200	\$ 65.471.910.527,09	44	100	<b>544</b>
MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Oferta RECHAZADA por: No cumple con los requisitos habilitantes descritos en el numeral "6.8.1.1 EXPERIENCIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES" y No presenta el Anexo 14 – Propuesta de AIU					<b>RECHAZADA</b>

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2016 por los integrantes del comité evaluador así:

\_\_\_\_\_  
SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

\_\_\_\_\_  
MARLY BAREÑO ARIZA

\_\_\_\_\_  
JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

\_\_\_\_\_  
GLORIA GARCÍA CRUZ

\_\_\_\_\_  
LINA CASTILLO OSORIO

\_\_\_\_\_  
ELKIN CANTOR MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MACHADO ESCAMILLA

\_\_\_\_\_  
EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN LLANOS, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE (En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben relacionarse los integrantes)	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Obras de terminación y estabilización de taludes que permitan la puesta en funcionamiento del colegio María Cano predio el Rosal ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED	En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten.	Subsanó
2	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Construcción de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional de Ibagué - Tolima. Total de 40 apartamentos	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participación	No Subsanó
3	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Construcción de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y dos de cinco pisos para suboficiales ubicados en las seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 apartamentos	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participación	No Subsanó
4	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Ejecución de las obras de restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en la ciudad de Bogotá	Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritas por la interventoría	No Subsanó
5	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Obra pública para los estudios, diseños y construcción para la modernización de las edificaciones de la escuela militar de aviación en Santiago de Cali - Valle del Cauca	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participación	No Subsanó
6	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Construcción y dotación por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de cantidades, de un alojamiento para infantes de marina de la brigada de infantería de marían No 4 de acuerdo con especificaciones técnicas listadas en el anexo A del contrato	En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado donde se mencionen fechas de inicio y terminación del contrato.	No Subsanó
7	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016	Ejecución de las obras para la ampliación de las plantas físicas de las instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena sede Santa Catalina y la Revuelta	No se adjuntan documento contractual de adición ni actas parciales que soporten el avance de obra, el cálculo realizado fue sobre el valor de la factura presentada	Subsanó
8	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Construcción y dotación comandos DETOL y METIB bloque "b" detol bloque "e" bienestar y bloque "f" alojamientos metropolitana de Ibagué METIB y comando Departamento de Policía Tolima DETOL	No admisible, deben ser contratos terminados. No cumple con la sumatoria por el valor presupuesto de evaluación y con el contrato equivalente al 25% del mismo.	No Subsanó
9	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Construcción y dotación comandos DETOL y METIB bloque "a" METIB Bloque "d" culto y obras de urbanismos para el complejo de Policía Metropolitana de Ibagué METIB y comando Departamento de Policía Tolima Detol	No admisible, deben ser contratos terminados. No cumple con la sumatoria por el valor presupuesto de evaluación y con el contrato equivalente al 25% del mismo.	No Subsanó
10	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Construcción y mejoramiento Ambiental para las instalaciones del ejército a nivel nacional así: Frente 1: Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable consistente en la adecuación suministro instalación y puesta en funcionamiento de una planta de agua potable de 5 LPS en el Batallón de Instrucción táctica de entrenamiento "bitter 11" en el municipio de Urra - Córdoba. Frente No. 2: Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de lagunas de oxidación, para el batallón de instrucción táctica de entrenamiento y reentrenamiento "Bitter 9" en el Municipio de la Plata - Huila.	Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011	Subsanó
11	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Realización de estudios y diseños, trámites y construcción de las obras de infraestructura eléctrica y automatización (incluye suministro y puesta en marcha de equipos) para el segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Tunja	NO cumple con el objeto de contrato	No Subsanó
12	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Suministro e instalación y puesta en marcha de la subestación eléctrica planta de emergencia automatización de Módulo III de la PTAR de Tunja Boyaca	NO cumple con el objeto de contrato	No Subsanó
13	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Diseño y construcción de 42 casas de tres y dos pisos urbanismo y áreas comunes del conjunto residencial camelias del Diamante en el Municipio de Mosquera cundinamarca	Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011	Subsanó

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CENTRO SUR**  
**PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015**

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFERENTE	Experiencia en construcción y/o ampliación de edificaciones	Experiencia en ejecución de contratos en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Bienes o servicios nacionales	TOTAL PUNTAJE
	<b>200 PUNTOS</b>	<b>300 PUNTOS</b>		<b>300 PUNTOS</b>	<b>100 PUNTOS</b>	
Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcoz construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	200	300	\$ 451.345.978.880,00	300	0	<b>800</b>
GERMAN MORA INSUASTI	200	300	\$ 126.889.127.778,78	84	100	<b>684</b>
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	200	100	\$ 195.928.990.008,01	130	100	<b>530</b>
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	200	150	\$ 65.471.910.527,09	44	100	<b>494</b>
ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	200	100	\$ 147.004.081.720,76	33	80	<b>413</b>

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2016 por los integrantes del comité evaluador así:

\_\_\_\_\_  
SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

\_\_\_\_\_  
MARLLY BAREÑO ARIZA

\_\_\_\_\_  
JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

\_\_\_\_\_  
GLORIA GARCÍA CRUZ

\_\_\_\_\_  
LINA CASTILLO OSORIO

\_\_\_\_\_  
ELKIN CANTOR MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MACHADO ESCAMILLA

\_\_\_\_\_  
EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE (En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben relacionarse los integrantes)	OBJETO	OBSERVACIONES	RESUMEN FINAL
1	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Obras de terminación y estabilización de taludes que permitan la puesta en funcionamiento del colegio María Cano predio el Rosal ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED	En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten.	Subsanó
2	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construcción de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional de Ibagué - Tolima. Total de 40 apartamentos	No hay acuerdo consorcio que defina el consorcio y porcentaje de participación	No Subsanó
3	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construcción de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y dos de cinco pisos para suboficiales ubicados en las seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Cauca total 80 apartamentos	No hay acuerdo consorcio que defina el consorcio y porcentaje de participación	No Subsanó
4	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Ejecución de las obras de restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en la ciudad de Bogotá	Se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritas por la interventoría	No Subsanó
5	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Obra pública para los estudios, diseños y construcción para la modernización de las edificaciones de la escuela militar de aviación en Santiago de Cali - Valle del Cauca	No hay acuerdo consorcio que defina el consorcio y porcentaje de participación	No Subsanó
6	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construcción y dotación por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de cantidades, de un alojamiento para infantes de marina de la brigada de infantería de marían No 4 de acuerdo con especificaciones técnicas listadas en el anexo A del contrato	En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado donde se mencionen fechas de inicio y terminación del contrato.	No Subsanó
7	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Ejecución de las obras para la ampliación de las plantas físicas de las instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena sede Santa Catalina y la Revuelta	El porcentaje de ejecución es inferior al requerido. No se adjuntan documento contractual de adición ni actas parciales que soporten el avance de obra, el cálculo realizado fue sobre el valor de la factura presentada	No Subsanó
8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construcción de aulas escolares en la I.E. La Salada, Las Tinajas, La Aponderancia, Arenosa Central y una batería sanitaria en la IE las Tinajas sede Nuevo Nariño	No se evidencia una ejecución de máximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que así lo demuestre	No Subsanó
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 49 A sur entre carrera 33 y carrera 35 barrio falima ubicado en la zona 4 de la EAAB	No se evidencia una ejecución de máximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que así lo demuestre	No Subsanó
10	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y repavimentación avenida Newball tramo a distrito 1 desde el SENA hasta el edificio Galeon	No se evidencia una ejecución de máximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que así lo demuestre	No Subsanó
11	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construcción de canales en el departamento de Córdoba	No se evidencia una ejecución de máximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que así lo demuestre	Subsanó
12	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construcción de las obras complementarias del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	No se evidencia una ejecución de máximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que así lo demuestre	No Subsanó

13	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construccion de 290 unidades basicas familiares en Morinto Santa Ana, Aponderancia, Quebrada Seca, Evano, y Guaimaro zona rural del municipio de los Cordobas	No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que asi lo demuestre	No Subsanó
14	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Ajuste, diseño y construccion del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Caracolito municipio del departamento del Copey, departamneto del Cesar	No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que asi lo demuestre	No Subsanó
15	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Instalacion del sistema de acueducto y alcantarillado de las rutas troncales 5 y 4 proyectos (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14) integrantes de las rutas alimentadoras del sistema de transporte masivo Transmetros. Areas metropolitanas de Barranquilla, municipio de Soledad Departamento de Atlantico	No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que asi lo demuestre Se requiere anexas certificado de terminacion de obra	Subsanó
16	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Construccion de redes de acueducto y alcantarillado en los barrios el Milagro, Bella Arena, Jose Antonio Galan, La Union, la Chinita, La Luz, Revolo, San Nicolas, Simon Bolivar, villa Blanca, el carmen y otros del distrito de Barranquilla	No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que asi lo demuestre	No Subsanó
17	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Buenavista	Se debe anexar acta de terminacion de contrato	Subsanó
18	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (GMP INGENIEROS SAS Y SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO)	Mantenimeinto y construccion de obras civiles y pintura industrial y arquitectonica para edificaciones administrativas y plantas industriales	No se evidencia una ejecucion de maximo el 75% al 01 de diciembre de 2011. debe entregarse acta de recibo parcial o certificado que asi lo demuestre	No Subsanó
19	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Construcción del hospital de Valleduz "Hospital universitario infanta Leonor"	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	Subsanó
20	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance maximo del 75%	Subsanó
21	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 6MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance maximo del 75%	No Subsanó
22	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 10MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance maximo del 75%	Subsanó
23	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.	Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance maximo del 75%	No Subsanó
24	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Trabajos de obra civil para el proyecto CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance maximo del 75%	No Subsanó
25	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Rehabilitación de central eléctrica de 40MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia.	Subsanó
26	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de edificio centro de educación sexual	Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	Subsanó

27	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de línea de distribución de 12.47KV	En la certificación no se encuentra la fecha de finalización del proyecto, por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	Subsanó
28	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Rehabilitación de Central Eléctrica tipo Barcaza de 40MW	El objeto del contrato no corresponde al requerido en los Términos. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	No Subsanó
29	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Casa Club ESD	Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	Subsanó
30	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Iglesia Prados del EDEN	La fecha de ejecución del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	No Subsanó
31	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de Iglesia para donación	Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	Subsanó
32	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Universidad DIAKONIA	No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	No Subsanó
33	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano de Subestación de 115KV	No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	Subsanó
34	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Supervisión de construcción central eléctrica D62 MW	La fecha de ejecución del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	No Subsanó

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CENTRO ORIENTE**  
**PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015**

**OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

OFERENTE	Experiencia en construcción y/o ampliación de edificaciones	Experiencia en ejecución de contratos en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Puntaje de los contratos ejecutados en forma simultánea	Bienes o servicios nacionales	TOTAL PUNTAJE
Consorcio Gramma - OACC S.A.A Colegios Santander  OTACC S.A. NIT. 890,201,201-6 - 50 %  Grupo Andino Marin Valencia Construcciones S.a (Construcciones Gramma S.A ) NIT. 840,017,887-7 - 50%	200	300	\$ 449.217.216.534,20	300	100	<b>900</b>
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	200	300	\$ 359.897.121.310,55	240	100	<b>840</b>
UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016  Integrantes:  Constructora Yacaman Vivero S.A. 30% AE Ingenieros civiles S.A.S. 30% Mejía Villegas Constructores S.A. 40%	200	300	\$ 330.497.454.174,66	221	100	<b>821</b>
Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	200	300	\$ 451.345.978.880,00	301	0	<b>801</b>
CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 2016  Integrantes: CONSTRUSAR S.A. - 40% LICUAS S.A. Sucursal Colombia - 30% Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. - 30%	200	250	\$ 352.873.737.210,90	236	100	<b>786</b>
Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	200	250	\$ 255.981.173.370,93	171	100	<b>721</b>
German Mora Insuasti	200	300	\$ 126.889.127.778,78	85	100	<b>685</b>
Union Temporal Educar Oriente  Avila S.A.S NIT. 892115345-7 - 70%  Señalizaciones y Construcciones SAS NIT. 830,505,579-1 - 30%	200	300	\$ 6.504.576.573,41	4	100	<b>604</b>
CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Integrantes Constructora INCO S.A.S. 25% Mosel S.A.S. 25% Cabalero Acevedo S.A.S. 25% Maetnez Caballero S.A.S. 25%	200	200	\$ 107.912.430.795,68	72	100	<b>572</b>
CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	200	200	\$ 65.471.910.527,09	44	100	<b>544</b>
MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-1	0	200	\$ 92.046.575.300,85	61	59	<b>320</b>

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2016 por los integrantes del comité evaluador así:

\_\_\_\_\_  
 SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

\_\_\_\_\_  
 MARLLY BAREÑO ARIZA

\_\_\_\_\_  
 JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

\_\_\_\_\_  
 GLORIA GARCÍA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 LINA CASTILLO OSORIO

\_\_\_\_\_  
 ELKIN CANTOR MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO MACHADO ESCAMILLA

\_\_\_\_\_  
 EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CENTRO ORIENTE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No Observación	PROPONENTE (En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben relacionarse los integrantes)	Objeto	Observación	Concepto Final
1	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Construcción del hospital de Vallecas "Hospital universitario infanta Leonor"	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
2	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Centro específico de formación profesional de Segovia	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
3	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Pabellón polideportivo frontón y piscina municipal	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
4	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Construcción del IES Montes Obarenes	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
5	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Ampliación colegio Atalaya en Palazuolos de Eresma	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
6	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Centro de inserción social de Sevilla	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SE MANTIENE AJUSTE
7	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Atabeira	No presenta el valor construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la evaluación	SUBSANO
8	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del proyecto de oficinas y de comercio SMART OFFICE	No presenta el valor construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la evaluación	SUBSANO
9	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Grattacielo	No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de diciembre de 2011	SUBSANO
10	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Ejecución de las obras recuperación ambiental de los humedales y cuerpos de agua de la zona del canal dique Dpto del Atlantico	No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de diciembre de 2011	SUBSANO
11	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Solara	No presenta el valor exacto del contrato con sus adiciones. Así mismo no presenta certificación del corte de obra, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución.	SUBSANO
12	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción de las redes del alcantarillado sanitario y del sistema de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tubara	No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de diciembre de 2011	SUBSANO
13	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-1	Construcción y dotación comandos DETOL y METIB bloque "b" detol bloque "e" bienestar y bloque "f" alojamientos metropolitana de Ibagué METIB y comando Departamento de Policía Tolima DETOL	No admisible, deben ser contratos terminados. No cumple con la sumatoria por el valor presupuesto de evaluacion y con el contrato equivalente al 25% del mismo.	NO SUBSANO
14	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-2	Construcción y dotación comandos DETOL y METIB bloque "a" METIB Bloque "d" culto y obras de urbanismos para el complejo de Policía Metropolitana de Ibagué METIB y comando Departamento de Policía Tolima Detol	No admisible, deben ser contratos terminados. No cumple con la sumatoria por el valor presupuesto de evaluacion y con el contrato equivalente al 25% del mismo.	NO SUBSANO

15	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-3	Construcción y mejoramiento Ambiental para las instalaciones del ejército a nivel nacional así: Frente 1: Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable consistente en la adecuación suministro instalación y puesta en funcionamiento de una planta de agua potable de 5 LPS en el Batallón de Instrucción táctica de entrenamiento "bitter 11" en el municipio de Urra - Córdoba. Frente No. 2: Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de lagunas de oxidación, para el batallón de instrucción táctica de entrenamiento y reentrenamiento "Bitter 9" en el Municipio de la Plata - Huila.	Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011	SUBSANO
16	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-4	Realización de estudios y diseños trámites y construcción de las obras de infraestructura eléctrica y automatización (incluye suministro y puesta en marcha de equipos) para el segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Tunja	NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato	NO SUBSANO
17	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-5	Suministro e instalación y puesta en marcha de la subestación eléctrica planta de emergencia automatización de Módulo III de la PTAR de Tunja Boyaca	NO cumple por no cumplir con el objeto de contrato	NO SUBSANO
18	MIROAL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830053973-6	Diseño y construcción de 42 casas de tres y dos pisos urbanismo y áreas comunes del conjunto residencial camelias del Diamante en el Municipio de Mosquera cundinamarca	Acreditar el avance a 1 de diciembre de 2011	SUBSANO
19	UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016  Integrantes: Constructora Yacaman Vivero S.A. 30% AE Ingenieros civiles S.A.S. 30% Mejía Villegas Constructores S.A. 40%	Construcción conjunto residencial Torres de la Plazuela	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	SUBSANO
20	UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016  Integrantes: Constructora Yacaman Vivero S.A. 30% AE Ingenieros civiles S.A.S. 30% Mejía Villegas Constructores S.A. 40%	Construcción del edificio de apartamentos Bali Condominio Club.	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	SUBSANO
21	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Integrantes Constructora INCO S.A.S. 25% Mosel S.A.S. 25% Caballeo Acevedo S.A.S. 25% Maetinez Caballero S.A.S. 25%	Obras civiles y adecuación del edificio de la nueva sede San Pablo de la universidad de cartagena, localizada en el barrio de zaragocilla	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
22	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Integrantes Constructora INCO S.A.S. 25% Mosel S.A.S. 25% Caballeo Acevedo S.A.S. 25% Maetinez Caballero S.A.S. 25%	Construcción de un edificio de 51 apartamentos	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
23	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Integrantes Constructora INCO S.A.S. 25% Mosel S.A.S. 25% Caballeo Acevedo S.A.S. 25% Maetinez Caballero S.A.S. 25%	Construcción de infraestructura educativa tipo a, en el sector los Colorados en el municipio de Bucaramanga-departamento de Santander	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
24	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 2016  Integrantes: CONSTRUSAR S.A. - 40% LICUAS S.A. Sucursal Colombia - 30% Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. - 30%	Construcción de la nueva sede de la Universidad Santo Tomas de Aquino en la ciudad de Villavicencio - Meta.	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
25	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL 2016  Integrantes: CONSTRUSAR S.A. - 40% LICUAS S.A. Sucursal Colombia - 30% Proyecta Arquitectos Ingenieros S.A.S. - 30%	Ampliación, adecuación y/o remodelación del estadio manuel murillo toro de la ciudad de ibague.	No aporta acta de recibo final para acreditar ejecución debe aportar última acta de recibo parcial para determinar la fecha de finalización o el porcentaje de avance o acta de recibo final	SUBSANO

26	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Obras de terminacion y estabilizacion de taludes que permitan la puesta en funcionamiento del colegio Maria Cano predio el Rosal ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED	En el anexo 13 presenta un valor de 7.977.537.445 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten.	NO SUBSANO
27	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construccion de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y uno de cinco pisos para suboficiales ubicados en la seccional de Ibague - Tolima. Total de 40 apartamentos	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participacion	NO SUBSANO
28	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construccion de dos edificios de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales y dos de cinco pisos para suboficiales ubicados en las seccionales de Villavicencio - Meta y Florencia - Caqueta total 80 apartamentos	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participacion	NO SUBSANO
29	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Ejecucion de las obras de restauracion, reforzamiento, adecuacion y mantenimiento del claustro Nuestra Señora de las Aguas localizado en la ciudad de Bogota	se requieren las actas de recibo parcial debidamente suscritas por la interventoria	NO SUBSANO
30	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Obra publica para los estudios, diseños y construccion para la modernizacion de las edificaciones de la escuela militar de aviacion en Santiago de Cali - Valle del Cauca	No hay acuerdo consorcial que defina el consorciado y porcentaje de participacion	NO SUBSANO
31	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Construccion y dotacion por el sistema de precios unitarios y sin formula de reajuste de cantidades, de un alojamiento para infantes de marina de la brigada de infanteria de marian No 4 de acuerdo con especificaciones tecnicas listadas en el anexo A del contrato	En el anexo 13 presenta un valor de 3.090.615.314 pero no adjunta las adiciones contractuales que los soporten. Debe entregar certificado donde se mencionen fechas de inicio y terminacion del contrato.	NO SUBSANO
32	CONSORCIOS CENTROS EDUCATIVOS 2016 (Redes y edificaciones SA y Vindico SAS)	Ejecucion de las obras para la ampliacion de las plantas fisicas de las instituciones educativas Liceo Samario, San Fernando y Magdalena sede Santa Catalina y la Revuelta	No se adjuntan documento contractual de adicion ni actas parciales que soporten el avance de obra, el calculo realizado fue sobre el valor de la factura presentada	NO SUBSANO
33	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Desarrollo del proyecto para la construccion del hospital regional de 250 camas sustentante, localizado en el predio ubicado en AV 3 Marias, ciudad 3 Marias, en el municipio de Charo Michuacan, Mexico	No se anexa documento en el cual se evidencie el valor del contrato. Por lo cual no es posible verificar el costo ejecutado	SUBSANO
34	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Estudios, diseños y construccion del edificio Reina Sofia	No presenta certificado de obra propia que evidencie el valor de contrato, inicio y terminacion	SUBSANO
35	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Edificio de Visitas	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
36	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Centro Medico	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
37	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Torre Central	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
38	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Torre de vigilancia	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
39	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Garitas de vigilancia	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
40	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Muralla muro perimetral	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
41	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Centros de informacion de educacion y tratamientos e industria	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
42	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Modulo de minima seguridad	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO

43	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo de mediana seguridad	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
44	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo de maxima seguridad	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
45	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo COC edificio administrativo	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
46	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - modulo Cendi - Edif recreacion - educacion - hogares	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
47	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Edificio de servicios internos al CFRS - M-talleres y casetas-lavandeia, alimentos - planta de tratamiento y manejo de residuos	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
48	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Vialidades y estacionamientos - canchas de futbol - canchas de uso multiple - plaza de cuartelas - banquetas - helipuerto - tunel - rondin perimetral	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO
49	CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - obras de infraestructura	Se requiera la presentacion del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador	SUBSANO

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CARIBE**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015**

**OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

OFERENTE	Experiencia en construcción y/o ampliación de edificaciones	Experiencia en ejecución de contratos en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Bienes o servicios nacionales	TOTAL PUNTAJE
	<b>200 PUNTOS</b>	<b>300 PUNTOS</b>		<b>300 PUNTOS</b>	<b>100 PUNTOS</b>	
CONSORCIO ESCUELAS FFIE LEONARDO JALIL DAVID ODOSGOITIA 10% CONSTRUCTORA JEMUR S.A. 90%	200	250	\$ 543.086.860.086	300	100	<b>850</b>
CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)	200	300	\$ 359.897.121.311	199	100	<b>799</b>
UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 30% AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. 30% MEJÍA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 40%	200	300	\$ 330.497.454.175	183	100	<b>783</b>
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AULAS DE COLOMBIA SAS ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 25% VERGEL Y CASTELLANOS SA 25% CH CONSTRUCTORES SAS 50%	200	300	\$ 451.345.978.880	249	0	<b>749</b>
CONSORCIO MDN CARIBE - CENTRO ORIENTE MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - CONSTRUCCIONES NAMUS SA 30%	200	250	\$ 255.981.173.371	141	100	<b>691</b>
UNION TEMPORAL EDUCAR CARIBE AVILA S.A.S 70% SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 30% CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200	300	\$ 6.943.564.445	4	100	<b>604</b>
CONSTRUCTORA INCO S.A.S. 25% MOSEL S.A.S. 25% CABALLEO ACEVEDO S.A.S. 25% MAETÍNEZ CABALLERO S.A.S. 25%	200	200	\$ 107.912.430.796	60	100	<b>560</b>

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2016 por los integrantes del comité evaluador así:

\_\_\_\_\_  
SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

\_\_\_\_\_  
MARLLY BAREÑO ARIZA

\_\_\_\_\_  
JENNIFER RAMIREZ DONOSO

\_\_\_\_\_  
GLORIA GARCÍA CRUZ

\_\_\_\_\_  
LINA CASTILLO OSORIO

\_\_\_\_\_  
ELKIN CANTOR MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MACHADO

\_\_\_\_\_  
EDGAR GOMEZ

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN CARIBE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No Observación	PROPONENTE (En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben relacionarse los integrantes)	Objeto	OBSERVACIONES	Concepto Final
1	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Atabeira	No presenta el valor construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la evaluación	SUBSANÓ
2	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del proyecto de oficinas y de comercio SMART OFFICE	No presenta el valor construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la evaluación	SUBSANÓ
3	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del proyecto de oficinas y de comercio SMART OFFICE	No presenta el valor construido al proyecto, presenta el valor de ventas el cual no es valido para la evaluación. No presenta certificación del avance de obra con corte al 01 de diciembre de 2011	SUBSANÓ
4	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Grattaciolo	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
5	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Ejecución de las obras recuperación ambiental de los humedales y cuerpos de agua de la zona del canal dique Dpto del Atlantico	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	NO SUBSANÓ
6	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio Solara	No presenta el valor exacto del contrato con sus adiciones. Así mismo no presenta certificación del corte de obra, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución.	SUBSANÓ
7	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción de las redes del alcantarillado sanitario y del sistema de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tubara	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
8	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del edificio Palmeto Eliptic	En razon a la observacion presentada por el proponente UT COLEGIOS CARIBE 2016, dentro del termino del traslado se pudo verificar que no apporto el certificado de avance a 1/12/2011 por ende no se tendra en cuenta para la sumatoria de la evaluacion de los contratos en ejecucion simultanea	NO SUBSANÓ
9	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción edificio de oficinas torre grupo aérea de 25 pisos	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
10	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del edificio Murano Beach	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
11	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del edificio Grand Bay club de apartamentos y oficinas administrativas	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
12	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción de estructura en concreto reforzado del edificio Cartagena Ocean Tower	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
13	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción conjunto residencial Torres de la Plazuela	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance máximo del 75%	SUBSANÓ
14	Consorcio MDN Caribe - Centro Oriente MAVIG SA 40% - D&S SA 30% - Construcciones NAMUS SA 30%	Construcción del centro comercial San Fernando	Este proyecto no se toma en cuenta para la sumatoria de la experiencia simultanea, toda vez que de acuerdo a los TCC solo se tienen en cuenta los primeros 15 relacionados en la propuesta presentada por el oferente.	NO SUBSANÓ
15	UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016  Integrantes:  Constructora Yacamán Vivero S.A. 30% AE Ingenieros civiles S.A.S. 30% Mejía Villegas Constructores S.A. 40%	Construcción conjunto residencial Torres de la Plazuela	Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenia un avance maximo del 75%	NO SUBSANÓ

16	<p>UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS CARIBE 2016</p> <p>Integrantes:          Constructora Yacamán Vivero S.A. 30%          AE Ingenieros civiles S.A.S. 30%          Mejía Villegas Constructores S.A. 40%</p>	<p>Construcción del edificio de apartamentos Bali Condominio Club.</p>	<p>Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%</p>	<p>SUBSANÓ</p>
17	<p>CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>Integrantes          Constructora INCO S.A.S. 25%          Mosel S.A.S. 25%          Cabalero Acevedo S.A.S. 25%          Martínez Caballero S.A.S. 25%</p>	<p>Obras civiles y adecuación del edificio de la nueva sede San Pablo de la universidad de cartagena, localizada en el barrio de zaragocilla</p>	<p>Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%</p>	<p>NO SUBSANÓ</p>
18	<p>CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>Integrantes          Constructora INCO S.A.S. 25%          Mosel S.A.S. 25%          Cabalero Acevedo S.A.S. 25%          Martínez Caballero S.A.S. 25%</p>	<p>Construcción de un edificio de 51 apartamentos</p>	<p>Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%</p>	<p>NO SUBSANÓ</p>
19	<p>CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>Integrantes          Constructora INCO S.A.S. 25%          Mosel S.A.S. 25%          Cabalero Acevedo S.A.S. 25%          Martínez Caballero S.A.S. 25%</p>	<p>Construcción de infraestructura educativa tipo a, en el sector los Colorados en el municipio de Bucaramanga- departamento de Santander</p>	<p>Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%</p>	<p>NO SUBSANÓ</p>
20	<p>CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)</p>	<p>Proyecto Integral para la construcción, rehabilitación y adecuación del centro penitenciario de Papantla de Veracruz</p>	<p>No entregó documento consocial especificando porcentajes de participación de los consorciados.</p>	<p>NO SUBSANÓ</p>
21	<p>CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)</p>	<p>Desarrollo del proyecto para la construcción del hospital regional de 250 camas sustentante, localizado en el predio ubicado en AV 3 Marias, ciudad 3 Marias, en el municipio de Charo Michuacan, Mexico</p>	<p>No se anexa documento en el cual se evidencie el valor del contrato. Por lo cual no es posible verificar el costo ejecutado</p>	<p>NO SUBSANÓ</p>
22	<p>CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)</p>	<p>Estudios, diseños y construcción del edificio Reina Sofia</p>	<p>No presenta certificado de obra propia que evidencie el valor de contrato, inicio y terminación</p>	<p>SUBSANÓ</p>
23	<p>CONSORCIO TS EDUCACION (TRADECO Y SOCAR INGENIERA LTDA)</p>	<p>Centro Penitenciario de internas procesadas y sentenciadas de bajo, mediano y alto riesgo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila - Edificio de Visitas</p>	<p>Se requiera la presentación del certificado de cambio de divisa suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal y/o contador</p>	<p>SUBSANÓ</p>

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO**  
**PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015**

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFERENTE	Experiencia en construcción y/o ampliación de edificaciones	Experiencia en ejecución de contratos en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Valor de los contratos ejecutados en forma simultánea	Bienes o servicios nacionales	TOTAL PUNTAJE
	200 PUNTOS	300 PUNTOS		300 PUNTOS	100 PUNTOS	
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AULAS DE COLOMBIA SAS  Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	200	300	\$ 451.345.978.880,00	300	0	<b>800</b>
GERMAN MORA INSUASTI	200	300	\$ 126.889.127.778,78	84	100	<b>684</b>
UNION TEMPORAL EDUCAR PACIFICO  AVILA S.A.S NIT. 892115345-7 - 70% SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830.505.579-1 - 30%	200	300	\$ 6.943.564.444,51	5	100	<b>605</b>
ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	200	100	\$ 147.004.087.720,76	98	80	<b>478</b>
GRUPO VOLMO TECNOCEN S.A.S.	Oferta RECHAZADA por: No cumple con el numeral "6.8.1.1 EXPERIENCIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES"					<b>RECHAZADA</b>

Se suscribe en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2016 por los integrantes del comité evaluador así:

\_\_\_\_\_  
SILVIA RODRIGUEZ BALLESTEROS

\_\_\_\_\_  
MARLLY BAREÑO ARIZA

\_\_\_\_\_  
JENNIFER RAMÍREZ DONOSO

\_\_\_\_\_  
GLORIA GARCÍA CRUZ

\_\_\_\_\_  
LINA CASTILLO OSORIO

\_\_\_\_\_  
ELKIN CANTOR MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MACHADO ESCAMILLA

\_\_\_\_\_  
EDGAR GÓMEZ RAMÍREZ

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN EJE CAFETERO Y PACIFICO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 003 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE (En caso de Uniones Temporales y Consorcio deben relacionarse los integrantes)	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 30MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	SUBSANO
2	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 6MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
3	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano central eléctrica de 10MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	SUBSANO
4	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de edificio corporativo de 5 Niveles.	Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
5	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Trabajos de obra civil para el proyecto CEPM 6.8 MW-HB1 Dissel Power Plant	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia. Debe aportar documento dentro del cual se certifique que el proyecto antes del 1 de Diciembre de 2011 tenía un avance máximo del 75%	NO SUBSANO
6	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Rehabilitación de central eléctrica de 40MW	Debe ampliarse el objeto del contrato o el alcance del mismo ya que los proyectos correspondientes a Centrales Eléctricas no cumplen con lo requerido en los Términos en su totalidad. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia.	SUBSANO
7	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de edificio centro de educación sexual	Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	SUBSANO
8	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de línea de distribución de 12.47kV	En la certificación no se encuentra la fecha de finalización del proyecto, por lo cual debe aportarse nuevamente. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	SUBSANO
9	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Rehabilitación de Central Eléctrica tipo Barcaza de 40MW	El objeto del contrato no corresponde al requerido en los Términos. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	NO SUBSANO
10	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Casa Club ESD	Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	SUBSANO
11	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Iglesia Prados del EDEN	La fecha de ejecución del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	NO SUBSANO
12	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción de Iglesia para donación	Debe aportar Certificado de taza de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	SUBSANO

13	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Universidad DIAKONIA	No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	NO SUBSANO
14	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Construcción llave en mano de Subestación de 115kV	No se puede verificar el % de avance reportado puesto que no anexan documentos de soporte. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	SUBSANO
15	ESD ENGINEERING & SERVICE SRL	Supervisión de construcción central eléctrica D62 MW	La fecha de ejecución del proyecto esta por fuera del periodo de tiempo estimado en los TCC. Debe aportar Certificado de tasa de cambio de divisas suscrito por el revisor fiscal de la empresa que aporta la experiencia	NO SUBSANO
16	Promesa de sociedad futura aulas de Colombia SAS Arcor construcciones sucursal Colombia 25% Vergel y Castellanos SA 25% CH Constructores SAS 50%	Construcción del hospital de Vallecas "Hospital universitario infanta Leonor"	Se ajustó el valor final de los contratos toda vez que se realizó la conversión de euros a dolares y de dolares a pesos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato	SUBSANO