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. INTRODUCCION

En el marco de las estrategias de acceso, bienestar y permanencia de las
trayectorias educativas completas desde la educacion preescolar, basica y media
hasta la educacion superior, el Gobierno Nacional destind recursos con el fin de
financiar el componente “Implementacion de estrategias pedagodgicas flexibles”,
para lo cual constituy6 con el ICETEX un “Fondo en administracién que impacte el
acceso y la permanencia al sistema educativo, que contribuya al transito a la
educacion superior y/o educacién para el trabajo y desarrollo humano”.

El Fondo es un mecanismo para que el Ministerio de Educaciéon Nacional financie,
la implementacion de estrategias flexibles de alfabetizacién en el marco de la
educacion informal para jévenes, adultos y adultos mayores, promoviendo la
generacion de oportunidades de educacion para la poblacién no alfabetizada de los
territorios focalizados, contribuyendo al transito a la educacion superior y/o
educacion para el trabajo y desarrollo humano.

La presente convocatoria se encuentra dirigida a Instituciones de Educacién
Superior (IES) o alianzas entre IES y Escuelas Normales Superiores (ENS) o
organizacines del tercer sector, para que presenten sus propuestas de
alfabetizacion de jovenes, adultos y adultos mayores en el marco de la educacién
informal.

Il CONTEXTO NORMATIVO

El Ministerio de Educaciéon Nacional, como ente rector de la politica educativa del
pais, tiene la responsabilidad de disefiar estrategias que promuevan las trayectorias
educativas completas desde el nivel de educacion inicial hasta la educacién superior
y/o educacion para el trabajo y desarrollo humano y la permanencia en el sistema
educativo de los nifios, nifias, adolescentes, jovenes y adultos.

Este objetivo cobra relevancia ante la desercién escolar en el pais entendida como
un fendmeno multicausal, que obstaculiza la materializacién del derecho a la
educacion y dificulta el cumplimiento de las trayectorias educativas completas.

De esta manera, uno de los retos del Ministerio de Educacion Nacional para el
cuatrienio 2022 — 2026, de cara al cumplimiento de los objetivos de la politica
educativa y al Plan Nacional de Desarrollo, es garantizar el derecho a la educacién
de todos los nifios, nifas y adolescentes, promoviendo su vinculacién al sistema
educativo y sus trayectorias educativas completas; buscando desde alli impactar en
la Seguridad Humana y Justicia Social, logrando pasar de una tasa de desercion
intra-anual del sector oficial de 3,58% a 2,58% en el cuatrienio.



Para cumplir con ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en el acapite de
Educacioén de calidad para reducir la desigualdad, literal h, plantea la politica “Hacia
la erradicacion de los analfabetismos y el cierre de inequidades”; la cual busca
fortalecer a los territorios para la ampliacion de la atenciéon educativa dirigida a la
poblacién joven, adulta y adulta mayor a través de modelos educativos flexibles y
pertinentes, asi como el desarrollo de procesos de busqueda activa de la poblacidn
no alfabetizada, dandole prioridad a la ruralidad y a las poblaciones excluidas.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo establece los siguientes indicadores y
metas:

Personas alfabetizadas a través | 800.000 beneficiarios
de estrategias educativas con
enfoque diferencial para la vida

Porcentaje de poblacion | Pasar del 9% al 4%
campesina que no sabe leer y
escribir

De otro lado en el Plan Marco de Implementacién (PMI) del acuerdo final de paz, el
pais cuenta con los siguientes indicadores y metas:

Personas mayores de 15 afos | 22.000
alfabetizadas en las zonas rurales
A.64

Personas mayores de 15 anos | 4.500
alfabetizadas en las zonas rurales
de municipios PDET A.64P

Tasa de Analfabetismo Rural | Pasar del 11% al 9% (DANE)
A.447

Erradicacion del analfabetismo | Pasar del 11% al 9% (DANE)
rural AMT.4

Para lograr esto, el Plan Especial de Educacién Rural -PEER-, en el marco del
Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccién de una Paz
Estable y Duradera, los Conpes 3932 del 2018 y 3970 de 2019, y la Resolucion
21598 de 16 de noviembre de 2021, define acciones para la atencién educativa en
la ruralidad, donde el objetivo principal es: “fortalecer en la ruralidad la atencion
integral a la primera infancia y las condiciones para que nifos, nifias, adolescentes,
jévenes y adultos cumplan trayectorias educativas con calidad y pertinencia bajo
una perspectiva de integralidad”.



Es asi como, el PEER propone el desarrollo de “estrategias educativas de calidad
desde la educacion preescolar hasta la media”, definiendo como objetivo: “fortalecer
las estrategias de educacion de jévenes, adultos y adultos mayores”.

Con el Plan Nacional Decenal de Educacion (2016-2026) el pais ha definido en el
octavo desafio estratégico, denominado “dar prioridad al desarrollo de la poblacién
rural a partir de la educacion”, algunos lineamientos especificos que permiten el
desarrollo y fortalecimiento de la educacién rural en el pais, entre los cuales estan
implementar y realizar los ajustes necesarios a las modalidades del sistema
educativo para favorecer la construccion, discusion e implementacion de propuestas
andragogicas que respondan a las necesidades del territorio y facilitar el acceso y
garantizar la continuidad de los programas de alfabetizacion para la poblacién adulta
en las zonas rurales.

En este sentido, el Ministerio de Educacién Nacional ha concentrado esfuerzos
importantes en la implementacion de procesos de alfabetizacién en el marco de la
educacioén informal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 2.3.3.5.3.2.1. del
decreto 1075 de 2015 relacionado con la Composicion de la educacion de adultos.

Es asi como en la vigencia 2025 se emite la circular 018, a través de la cual se
brindan orientaciones para la definicién, financiacion e implementacién de
estrategias de alfabetizacion para la poblacién joven, adulta y adulta mayor, y se
deroga la Circular 007 de 2008. En dicha circular se presentan las estrategias de
alfabetizacion de jévenes y adultos que pueden implementar las Entidades
Territoriales Certificadas, como lo son la Alfabetizacién a través de procesos de
educacion informal y la Alfabetizacion en Ciclos Lectivos Especiales Integrados -
CLElI, especificamente en el primer ciclo — CLEI 1, y se plantean orientaciones para
su respectiva implementacion.

Estas estrategias estan dirigidas a jovenes, adultos y adultos mayores que, por
diversas razones individuales, familiares, contextuales o institucionales, no han
podido acceder a la educaciéon formal, han abandonado prematuramente el sistema
educativo y/o no han participado en programas de educacion formal para adultos a
través de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI 1 al CLEI 6); situaciones
gue han impedido que se afiancen entre otros saberes, el aprendizaje de la lectura
y de la escritura.

Estos procesos de alfabetizacion buscan reconocer a los participantes como sujetos
de derechos, valorando sus saberes y experiencias de vida. Ademas, promueven
su participacion en espacios de aprendizaje que respondan a sus intereses y
necesidades, fomentando oportunidades de educacion continua.

Asi mismo, el Ministerio de Educaciéon Nacional expidié la Circular 036, la cual
orienta a las secretarias de educacién, directivos docentes y docentes para
incorporar dentro de los proyectos pedagdgicos del servicio social estudiantil
acciones de apoyo en la implementacion de estrategias de alfabetizacién para



jévenes, adultos y adultos mayores, en el area de influencia de los establecimientos
educativos, en el marco de la educacién formal e informal.

Dichas orientaciones dirigen esfuerzos institucionales y sociales para la disminucion
de los indices de analfabetismo en la poblacion mayor de 15 afos, prioritariamente
en las zonas rurales y rurales dispersas, a la vez que se promueve que los
Establecimientos Educativos conecten con las comunidades de las cuales hacen
parte lo que sin duda, ayuda a recomponer el tejido social, a fortalecer la
responsabilidad social y a generar dialogos intergeneracionales, garantizando
posibilidades para ejercer el derecho a la educacién como una accion determinante
para la construccion de equidad y paz en el territorio. (Circular 036 de 2025)

Igualmente, en el marco de la educacién de la poblacion joven, adulta y adulta
mayor, es importante sefialar que la superacion de los analfabetismos constituye un
serio desafio para el sector educativo y para el pais, situacion que se hace mas
compleja para la poblacidn ubicada en el sector rural y rural disperso, comunidades
étnicas, campesinos, adultos mayores, personas con discapacidad, victimas del
conflicto armado y personas privadas de la libertad.

Para contribuir en ese gran objetivo denominado “hacia la erradicacion de los
analfabetismos en el marco de la educacion de adultos” es fundamental que el
Ministerio de Educacion Nacional avance en la implementacion estrategias flexibles
de alfabetizacion en el marco de la educacién informal para jévenes y adultos, que
incorpore diversas practicas de alfabetizacion en la linea de conseguir, crear y
transformar entornos propicios para el reconocimiento de saberes propios, el
desarrollo de capacidades y el aprendizaje de habilidades basicas en las personas
que se alfabeticen.

De otro lado, el Ministerio de Educacion Nacional, amparado en el decreto 1236 de
2020, reconoce la necesidad de generar oportunidades de fortalecimiento de la
gestion pedagdgica de las Escuelas Normales Superiores, y busca a través de esta
convocatoria incentivarlas para que en alianza con Instituciones de Educacion
Superior (IES), generen acciones artiuladas para promover la alfabetizacién
informal de jovenes, adultos y adultos mayores en sus territorios.

Asi, las IES en articulacion con ENS podran fortalecer la construccién de estrategias
pedagogicas enfocadas en la educacién para jovenes, adultos y adultos mayores;
buscando desde estas experiencias el fortalecimiento de los programas de
formacion complementaria, si asi lo determina cada ENS; generando un impacto
positivo en la comunidad educativa en las que estas tienen incidencia, promoviendo
el cierre de brechas para facilitar el acceso a la educacion superior y/o educacién
para el trabajo y desarrollo humano de dicha poblacion.

Se busca entonces que, el proyecto presentado por una IES o en alianza con una o
varias ENS, pueda permitir que, desde el programa de formacién complementaria,
se ofrezcan nuevos escenarios de practica pedagodgica para los estudiantes del
programa dirigidos a la educacion de jévenes, adultos y adultos mayores: asi como
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la vinculacién de egresados y otros actores del territorio que pueden ser formados
como alfabetizadores dentro de sus comunidades.

De esta manera se estara contribuyendo a la generacién de oportunidades de
educacion para la poblacion no alfabetizada del territorio, que los inspiren a
continuar su trayectoria educativa, lograndose vincular a la oferta de educacién
formal para jovenes, adultos y adultos mayores, a la educacion superior y/o
educacion para el trabajo y desarrollo humano segun la oferta disponible en cada
territorio.

Asi, las estrategias de alfabetizacién promueven la educacion como un elemento
esencial para la construccion de la sociedad, que fomenta la movilidad social y
reduce las desigualdades econdmicas y sociales. Tener acceso a una educacion de
calidad mejora tanto el desarrollo individual como colectivo y contribuye a formar
ciudadanos autébnomos, criticos y éticos, lo que permite avanzar en la construcciéon
de la paz y de la justicia social en los territorios.

En el marco de las estrategias de acceso, bienestar y permanencia que fomenten
las trayectorias educativas completas desde la educacién preescolar, basica y
media hasta la educacion superior, en el afio 2019 el Ministerio de Educacion
Nacional — MEN vy el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el
Exterior - ICETEX suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 277 de 2019,
cuyo objeto es “Constituir un fondo en administracion para fomentar el acceso de la
poblacién vulnerable, rural y victima del conflicto armado a trayectorias educativas
completas, mediante implementacién de estrategias educativas flexibles en el
territorio nacional por instituciones de educacidn superior con acreditacion
institucional de alta calidad en asocio con entidades territoriales certificadas en
educacioén”.

Con dicho fondo, el Ministerio de Educacion Nacional busco financiar proyectos
presentados por Instituciones de Educacion Superior de alta calidad que
contemplen componentes como: implementacion de proyectos territoriales para
desarrollar el Ciclo Lectivo Integrado-CLEI 1 que integra las alfabetizaciones, para
personas de 15 afos en adelante y la implementacién de Modelos Educativos
Flexibles dirigidos a nifias, nifios, adolescentes, jovenes, adultos y adultos mayores
en el marco de la educacion regular y la educacion formal de adultos.

Si bien a través del fondo se ha logrado contribuir al acceso a la educacion de
jévenes y adultos de poblacién vulnerable, rural y victima del conflicto armado, asi
como en la promocion de sus trayectorias educativas completas, incentivando su
transito a la educacion superior y/o a la educacion para el trabajo y desarrollo
humano, éste actualmente no responde a la necesidad de promover procesos de
alfabetizacion en el marco de la educacién informal ya que su objeto se restringe a
la implementacion de la alfabetizacion a través del Ciclo Lectivo Integrado-CLEI 1
que esta comprendido dentro de la educacién formal.



Asimismo, el fondo contempla exclusivamente la “implementacion de estrategias
educativas flexibles en el territorio nacional por instituciones de educacion superior
con acreditacion institucional de alta calidad en asocio con entidades territoriales
certificadas en educacion”; limitando la participacion en estos procesos, por
ejemplo, a las Escuelas Normales Superiores, quienes pueden tener un papel
determinante en la movilizacién de estrategias flexibles de alfabetizacion, de
acuerdo con lo dispuesto en la circular mencionada (circular 018 de 2025), que
ademas de generar oportunidades de educacion para la poblacion joven, adulta y
adulta mayor, promueva el transito a la educacion superior y/o a la educacion para
el trabajo y desarrollo humano de acuerdo con la oferta disponible en el territorio.

Asi las cosas, con el fin de lograr los propdsitos expuestos, y acorde con la
misionalidad y las funciones del ICETEX, en el aiho 2025 se crea el fondo 1455
destinado a subsidiar el desarrollo de programas, proyectos y estrategias
educativas que favorezcan el acceso y la permanencia al sistema educativo, a
través del desarrollo de acciones que promueven procesos educativos de

alfabetizacion, la puesta en marcha de estrategias de educacion flexibles y

generacion de estrategias de permanencia que dinamicen procesos educativos, la

proteccion y promocion de la continuidad de trayectorias educativas de nifos, nifias,
adolescentes, jovenes y adultos en el territorio nacional a través de dos grandes
lineas de accidn:

- Estrategias de Permanencia que dinamicen procesos educativos, la proteccion
y promociéon de la continuidad de trayectorias educativas de nifios, nifias y
adolescentes

- Procesos educativos de alfabetizacion y puesta en marcha de estrategias de
educacion flexibles en el territorio nacional

El presente anexo técnico corresponde a la segunda linea de accion definida, en

concordancia con las metas de alfabetizacion definidas para la vigencia.

M. JUSTIFICACION TECNICA

La garantia del derecho a la educacion, como una via para el acceso a los demas
derechos, a la justicia social y a la construccion de la paz dentro del territorio,
requiere que el Ministerio de Educacion en articulacion con las Entidades
Territoriales Certificadas en Educacion, promueva la implementacion de estrategias
pedagogicas flexibles, que se adapten a las necesidades de las poblaciones y de
los territorios, ofreciendo respuestas diferenciales que motiven tanto el acceso como
la permanencia en el sistema educativo.

Lo anterior representa un reto para el sector ya que implica disefiar e implementar
estrategias cada vez mas pertinentes que se adapten a las necesidades de cada
poblacién y permitan influir positivamente en su trayectoria educativa movilizando
aprendizajes utiles para su vida. En este sentido, se plantea la necesidad de pensar
en la definicién de estrategias pedagdgicas flexibles y acciones integrales que
promuevan el trabajo articulado de diversos actores desde el orden nacional hasta
el local, que mitiguen los riesgos de retiro o desercién del sistema educativo en todo
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el curso de vida, brindando oportunidades a las poblaciones que mas lo requieren y
que suelen ubicarse en las zonas rurales y rurales dispersas del territorio nacional.

Es importante anotar que el pais ha avanzado en la puesta en marcha de los
procesos de educacion formal para jévenes, adultos y adultos mayores no
alfabetizados o que requieren continuar su transito a través de la implementacion
de los ciclos lectivos especiales integrados (CLEI 1 al 6), entendidos como un
conjunto de procesos y acciones curriculares organizados de modo tal que integren
areas del conocimiento y proyectos pedagdgicos, de duracion menor a la dispuesta
para los ciclos regulares del servicio publico educativo, que permitan alcanzar los
fines y objetivos de la educacion basica y media de acuerdo con las particulares
condiciones de la poblacion adulta. No obstante, se evidencia la necesidad de
ampliar las oportunidades de formacion para esta poblacién, que les brinden
elementos para enfrentar los retos de la educacién formal y se motiven a continuar
su proceso educativo y por tanto su trayectoria educativa.

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la circular 018 de 2025,
se hace necesario movilizar en los territorios procesos de alfabetizacién que,
ademas de fortalecer la alfabetizaciéon formal para jévenes y adultos, cree
oportunidades de alfabetizacion en el marco de la educacion informal, generando
nuevos caminos de acompafamiento que le permitan a los jévenes, adultos vy
adultos mayores no alfabetizados, avanzar en su proceso de aprendizaje
reconociendo sus intereses y motivaciones personales de acuerdo con el momento
del curso de vida en el que se encuentre cada persona.

IV. FOCALIZACION

Para esta convocatoria se focalizaron 7 departamentos y 91 municipios, los cuales
estan agrupados en 16 Entidades Territoriales Certificadas en educacion y que
pertenecen a las regiones del pais con mayores tasas de analfabetismo segun el
Censo DANE de 2018, como lo son la region caribe con un 8,99%, la region Centro
Sur Amazonia con un 5,90% vy la region pacifica con un 5,68%. Dentro de dicha
focalizacion se incluyé el departamento de Norte de Santander que corresponde a
la regidn centro oriente la cual presenta una tasa de analfabetismo del 2,88%. Se
incluye teniendo en cuenta que este territorio hace parte de la regiéon del Catatumbo,
la cual requiere un acompafiamiento integral por parte del estado colombiano, que
permita contribuir en la construccién de la paz, a partir del cierre de brechas
educativas que han existido para las personas no alfabetizadas de este territorio.

Asi mismo, dentro de la focalizacion realizada, se identificaron algunos de los
municipios con presencia de Escuelas Normales Superiores (ENS), teniendo en
cuenta que la presente convocatoria brinda la posibilidad de constituir alianzas entre
IES y ENS, reconociendo; el papel que tienen las ENS a nivel territorial como
formadoras de formadores, y la posibilidad de que puedan construbuir a la
construccion de propuestas pedagodgicas de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal con las comunidades en las que tienen incidencia.



Igualmente, se identificaron 23 municipios que hacen parte de la estrategia de
Sistemas Integrados de Educacion Media y Superior (SIMES) implementada por el
Ministerio de Educacion Nacional y 34 municipios PDET.

En este sentido, los territorios focalizados para la implementacion de la estrategia
de alfabetizacién en el marco de la educacién informal de jovenes, adultos y adultos
mayores son los siguientes:

Entidad Pobla Poblacién %
Depto te:'i:o?ial Municipio mayor de no Analfaboetismo ENS | PDET | SIMES
15 anos | alfabetizada
Lorica Lorica 73456 8407 11,44%
Cordoba San Bernardo del o
(ETC) Viento 21.146 2.898 13,70%
Cordoba o
(ETC) San Antero 20.894 2.524 12,08%
Cordoba ~. o
(ETC) Mopitos 17.609 2.464 13,99%
Cordoba . o
(ETC) Momil 12.195 1.602 13,14%
Monteria Monteria 325.274 18.797 5,78% | x
Cérdoba | sanaguin Sahagun 70.709 8.501 12,02% | x

Cordoba , o
(ETC) Tierralta 57.247 8.441 14,74% | x XX
Cordoba . o
(ETC) Tuchin 26.391 7.288 27,62%
Cérdoba . )
(ETC) Ciénaga de Oro 42.022 7.023 16,71%
Cordoba San Andres o
(ETC) Sotavento 29.183 7.014 24,03%
Cordoba . o
(ETC) Cereté 73.201 6.205 8,48%
Bolivar (ETC) | Pinillos 15.624 2.201 14,09%
Bolivar (ETC) | Cicuco 8.852 1.414 15,97%

. Bolivar (ETC) | Talaigua Nuevo 8.762 1.022 11,66%

Bolivar
Magangué Magangué 91.248 9.146 10,02%
Bolivar (ETC) | 52" Juan 26.607 4.044 15,20% | x X
Nepomuceno
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Bolivar (ETC) | Mompos 30.324 3.671 12,11%
Bolivar (ETC) | Turbaco 73.927 3.513 4,75%
Bolivar (ETC) | Mahates 18.860 2.797 14,83%
Bolivar (ETC) | Calamar 15.683 2.234 14,24%
Bolivar (ETC) | Villanueva 15.024 2.043 13,60%
Bolivar (ETC) | San Estanislao 12.071 1.719 14,24%
Cesar (ETC) |Chimichagua 20.124 2.875 14,29%
Cesar (ETC) | Curumani 24.049 2.621 10,90% X
Cesar (ETC) | Pelaya 12.713 1.930 15,18%
Cesar (ETC) | Chiriguana 18.441 1.893 10,27%
Cesar (ETC) | Pailitas 11.823 1.538 13,01%
Cesar (ETC) | Tamalameque 9.459 1.215 12,84%
Cesar (ETC) |Rio de Oro 10.841 1.771 16,34%
Cesar (ETC) | pyeblo Bello 13.721 2892|  21,08%
Cesar
Cesar (ETC) | agustin Codazzi | 40.936| 4711 11,51%
Cesar (ETC) | san Diego 13.005| 1408  10,83%
Cesar (ETC) || 5 paz 18050  1.758 9,74%
Cesar (ETC) | gecerril 13473 1.273 9,45%
Cesar (ETC) | aguachica 69.510|  6.370 9,16%
La Jagua de
Cesar (ETC) | \piico 25.226 2.160 8,56%
Quibdo Quibde 84.847 6.664 7,85%
A H 0,
Chocé Chocé (ETC) |Istmina 19.104 2.022 10,58%
Choco (ETC) | Medio Atrato 6.631 1.391 20,98%
Choco (ETC) | Alto Baude 14177 3.751 26,46%
Chocé (ETC) | Bajo Bauds 10.954 2672 24,39%
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Chocé (ETC) [Riosucio 33.381| 4566  1368%
Chocé (ETC) JEL'JéL:‘”a' deSan | s706| 1234  1816%
Chocé (ETC) g:;gsn del 7925] 1230  1552%
Chocé (ETC) [Bojaya 6.595| 1166  17,68%
Choco (ETC) |Medio San Juan 5.847 1.151 19,69%
Choco (ETC) | 1546 11307 1682  14,76%
Chocd (ETC) | gagads 6.022|  1492|  24,78%
Chocd (ETC) | or6 5.079 1.201 23,65%
Chocd (ETC) | rio quito 5133  1.037|  20,20%
Choco (ETC) Novita 5 364 9263 17,95%
Chocd (ETC) | -ondoto 8.496 907 10,68%
Choco (ETC) Unguia 7.761 887 11,43%
Chocé (ETC) [Medio Baudo 7961  2110]  26,50% X
Narifio (ETC) | La Unién 23.026| 2421  1051%
Narifio (ETC) | San Pablo 10.504 1.301 12,39%
Narifio (ETC) | La Cruz 13.614 1.379 10,13%
Narifio (ETC) Ricaurte 12.101 2.760 22.81%
Narifio Narifio (ETC) El Charco 13.417 2.391 17,82%
Nariio (ETC) | olaya Herrera 13.888|  2192|  1578%
Narifio (ETC) [ 1240 11523 1.841 15,98%
Narifo (ETC) | Roberto Payan 6774  1355|  20,00%
Narifio (ETC) Samaniego 19.083 2.730 14,31%
Narifio (ETC) Taminango 12.579 1.887 15,00%
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Narifio (ETC)

Sandona 15.471 1.653 10,68%
Narifio (ETC) | 5 ,esac0 15.795|  1.653 10,47%
Narifio (ETC) | 54 | orenzo 13.222 1555 11,76%
Narifio (ETC) | 5achucal 15.400 1.309 8,50%
Narifio (ETC) | santa Barbara 5.912 926 15,66%
Narifio (ETC) || oia 6.294 914 14,52%
Pasto
Pasto 288.715 9.313 3,23%
Ipiales Ipiales 81.777 3.773 4,61%
San Andrés San Andrés de 97 685 10.970 11,23%
de Tumaco Tumaco
Norte de
Santander
(ETC) La Playa 5.219 1.191 22,82%
Norte de
Santander
(ETC) El Carmen 8.414 1.818 21,61%
Norte de
Santander
(ETC) San Calixto 6.697 1.416 21,14%
Norte de
Santander
(ETC) Hacari 6.425 1.239 19,28%
Norte de Norte de
Santander Santander
(ETC) Teorama 8.534 1.555 18,22%
Norte de
Santander
(ETC) Abrego 21.877 3.732 17,06%
Norte de
Santander
(ETC) Convencién 12.586 2.072 16,46%
Norte de
Santander
(ETC) El Tarra 12.543 1.960 15,63%
Norte de
Santander
(ETC) Tibu 35.049 3.869 11,04%
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Norte de
Santander
(ETC) Sardinata 15.061 1.662 11,04% X X
Norte de
Santander
(ETC) Ocarfia 85.839 7.881 9,18%
Florencia Florencia 116.832 5.291 4,53% X
Caqueta San Vicente del o
(ETC) Caguan 29.055 2.215 7,62%
Caqueta Puerto Rico 16.970 1.561 9,20%
. |(ETC)
Caqueta
Caqueta Cartagena del o
(ETC) Chaira 18.425 1.484 8,05%
Caqueta o
(ETC) El Doncello 12.770 1.034 8,10%
Caqueta El Paujil 9.157 892 9,74%
(ETC) J : (570

En cada uno de los municipios y departamentos y Entidades Territoriales
Certificadas focalizadas, se espera llegar a un numero de personas beneficiadas

por la estrategia de alfabetizacion informal.

En la siguiente tabla se presenta el

numero estimado de participantes que debe ser contemplado en la propuesta que
se presente:

Regidn Total | Departamento | Entidad territorial N-o.. ) Municipio
Beneficiarias
Lorica 600 | Lorica
Cérdoba (ETC) 250 S?n Bernardo del
Viento
Cdrdoba (ETC) 200 | San Antero
Cérdoba (ETC) 200 | Moiitos
CARIBE 5000 Coérdoba | Cdrdoba (ETC) 150 | Momil
Monteria 800 | Monteria
Sahagun 500 | Sahagun
Cérdoba (ETC) 400 | Tierralta
Cdrdoba (ETC) 400 | Tuchin
Cdrdoba (ETC) 500 | Ciénaga de Oro
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San Andrés

Cérdoba (ETC) 500 Sotavento
Cordoba (ETC) 500 | Cereté
Bolivar (ETC) 250 | Pinillos
Bolivar (ETC) 200 | Cicuco
Bolivar (ETC) 100 | Talaigua Nuevo
Magangué 600 | Magangué
Bolivar (ETC) 400 >an Juan
; Nepomuceno
3500 Bolivar Bolivar (ETC) 400 | Mompds
Bolivar (ETC) 500 | Turbaco
Bolivar (ETC) 300 | Mahates
Bolivar (ETC) 250 | Calamar
Bolivar (ETC) 250 | Villanueva
Bolivar (ETC) 250 | San Estanislao
Cesar (ETC) 300 | Chimichagua
Cesar (ETC) 300 | Curumani
Cesar (ETC) 300 | Pelaya
Cesar (ETC) 100 | Chiriguana
Cesar (ETC) 200 | Pailitas
Cesar (ETC) 200 | Tamalameque
Cesar (ETC) 300 | Rio de Oro
3700 Cesar
Cesar (ETC) 280 | Pueblo Bello
Cesar (ETC) 460 | Agustin Codazzi
Cesar (ETC) 150 | San Diego
Cesar (ETC) 180 | La Paz
Cesar (ETC) 130 | Becerril
Cesar (ETC) 600 | Aguachica
Cesar (ETC) 200 | La Jagua de Ibirico
Quibdod 600 | Quibdo
i Chocé (ETC) 300 | Istmina
PACIFICO | 3500 Chocé o s (emo) 200 | Medio Atrato
Choco (ETC) 200 | Alto Baudo
Choco (ETC) 220 | Bajo Baudod
Choco (ETC) 450 | Riosucio
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El Litoral de San

Choco (ETC) 130 Juan
Chocé (ETC) 130 | Carmen del Darien
Chocé (ETC) 110 | Bojaya
Chocé (ETC) 120 | Medio San Juan
Choco (ETC) 170 | Tado
Chocé (ETC) 150 | Bagadd
Chocé (ETC) 120 | Llord
Chocé (ETC) 100 | Rio Quito
Chocé (ETC) 100 | Novita
Chocd (ETC) 100 | Condoto
Choco (ETC) 100 | Unguia
Chocd (ETC) 200 | Medio Baudé
Narifio (ETC) 200 | La Unidén
Narifio (ETC) 130 | San Pablo
Narifio (ETC) 130 | La Cruz
Narifio (ETC) 280 | Ricaurte
Narifio (ETC) 240 | El Charco
Narifio (ETC) 200 | Olaya Herrera
Narifio (ETC) 180 | Magdii
Narifio (ETC) 130 | Roberto Payan
Narifio (ETC) 200 | Samaniego
4120 Narifio Narifio (ETC) 150 | Taminango
Narifio (ETC) 150 | Sandona
Narifio (ETC) 150 | Buesaco
Narifio (ETC) 120 | San Lorenzo
Narifio (ETC) 100 | Guachucal
Narifio (ETC) 100 | Santa Barbara
Narifio (ETC) 100 | Leiva
Pasto 400 | Pasto
Ipiales 360 | Ipiales
San Andrés de 800 San Andrés de
Tumaco Tumaco
Norte de Santander
2400 (ETC) 100 La Playa
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Norte de Santander

150
(ETC) El Carmen
Norte de Santander
150 )
(ETC) San Calixto
Norte de Santander
150 i
(ETC) Hacari
Norte de Santander
150
(ETC) Teorama
Norte de Santander 350
CENTRO Nortede |(ETC) Abrego
ORIENTE Santander |Norte de Santander 200
(ETC) Convencién
Norte de Santander
200
(ETC) El Tarra
Norte de Santander
300 .
(ETC) Tiba
Norte de Santander
150 .
(ETC) Sardinata
Norte de Santander
500 .
(ETC) Ocaina
Florencia 450 | Florencia
) San Vicente del
Caquetd (ETC) 200 .
CENTRO Caguan
Caqueta (ETC 150 | Puerto Rico
SUR 1100 Caquets queta (ETC)
c t (ETO) 100 Cartagena del
aqueta
AMAZONIA q Chaira
Caqueta (ETC) 100 | El Doncello
Caqueta (ETC) 100 | El Pauijil

De esta forma se estima alfabetizar a un numero aproximado de 23.320 personas
jévenes, adultas y adultas mayores que residan en la zona urbana, rural y rural
dispersa de estos territorios. La estrategia de alfabetizacion esta dirigida a atender
a personas desde trece (13) aflos que no han ingresado a ningun grado del ciclo de
educaciéon basica primaria, que demuestren haber estado por fuera del sistema
educativo formal y que no aparezcan registradas en el Sistema Integrado de
Matricula de Colombia (SIMAT) con algun grado aprobado de educacion formal

(regular o de adultos).

Entidades pueden presentarse para la implementacion de la estrategia flexible
de alfabetizacién:
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Para la implementacién de la estrategia flexible de alfabetizacion podran participar:

e Instituciones de Educacion Superior (IES) publicas o privadas que se
presenten de manera independiente.

e Alianzas entre una Institucién de Educacion Superior (IES) con una o varias
Escuelas Normales Superiores oficiales (ENS)

e Alianzas entre una Institucion de Educacién Superior (IES) y una
Organizacion del tercer sector

Las propuestas presentadas por una IES o por una alianza solo podran postularse
a una (1) de las zonas definidas. La propuesta debera incluir todos los municipios
focalizados por el Ministerio en los departamentos que conforman la zona. No
obstante, la propuesta podra incluir municipios adicionales del mismo
departamento, siempre que se mantengan los municipios focalizados por el
Ministerio y se presente una distribucidn de cupos a nivel departamental. En todo
caso, la distribucion propuesta debera realizarse dentro del cupo total asignado a la
zona y no podra excederlo.

Con base en lo anterior la propuesta se podra presentar a_una de las zonas
siguientes, teniendo en cuenta la siguiente organizacion de departamentos:

ZONA DEPARTAMENTOS No. Total No. Total
Personas Personas
Beneficiarias por beneficiaras por
Departamento Zona
Cdrdoba 5.000
1 5.000
Cesar 3.700
) Bolivar 3.500 7.200
Chocé 3.500
3 Narifio 4.120 7.620
Norte de Santander 2.400
4 Caqueta 1.100 3.500

Nota 1: Si en el proceso de focalizacion de participantes por cada municipio, no se
cumple con el numero de personas beneficiarias establecidos por cada uno de
estos, se deben suplir el numero faltante en otro municipio del mismo departamento
con aprobacién del comité técnico.

Para definir los participantes que se alfabetizaran, el proponente debe definir
estrategias de busqueda activa para identificar en los municipios y territorios las
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personas que cumplan con los requisitos de participacion y estén interesadas en el
proceso de alfabetizacion.

V.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Convocatoria para implementar estrategias flexibles de alfabetizacion en el marco
de la educacién informal para jovenes, adultos y adultos mayores, promoviendo la
generacion de oportunidades de educacion para la poblacién no alfabetizada de los
territorios y comunidades; contribuyendo al transito a la educacién superior y/o
educacién para el trabajo y desarrollo humano en los territorios focalizados. Las
propuestas pueden ser presentadas por:

VL.

Instituciones de Educacion Superior (IES) publicas o privadas que se
presenten de manera independiente.

Alianzas entre una Institucion de Educacion Superior (IES) con una o varias
Escuelas Normales Superiores oficiales (ENS)

Alianzas entre una Institucion de Educacién Superior (IES) y una
Organizacion del tercer sector

OBJETIVOS

Realizar procesos de busqueda activa para ldentificar y caracterizar a la
poblacién joven, adulta y adulta mayor no alfabetizada que participara en la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacién en el territorio.
Promover la articulacion permanente con la entidad territorial certificada en
educacion para definir aspectos logisticos y operativos del proceso de
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion.

Construir las guias pedagodgicas y materiales didacticos requeridos para la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal para jovenes, adultos y adultos mayores, teniendo en
cuenta las orientaciones técnicas del Ministerio de Educacion Nacional.
Capacitar a los alfabetizadores que implementaran la estrategia para que
éstos se apropien de los materiales y guias pedagdgicas construidas en el
marco de la estrategia flexible de alfabetizacion, afianzando sus saberes y
conocimientos pedagogicos en materia de procesos de alfabetizacién de
jévenes, adultos y adultos mayores.

Implementar y hacer seguimiento a la estrategia flexible de alfabetizacion con
la poblacién joven, adulta y adulta mayor focalizada en el territorio, haciendo
uso de las guias pedagdgicas y materiales didacticos construidos
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e Realizar la sistematizacion de los resultados de la implementacion de la
estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacion informal para
jovenes, adultos y adultos mayores por cada territorio.

VIl. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA

Con la implementacion de las estrategias flexibles de alfabetizacidon en el marco de
la educacién informal, se espera atender un estimado de 23.320 participantes, entre
personas jovenes, adultas y adultas mayores no alfabetizadas ubicadas en zonas
urbanas, rurales, y rurales dispersas de los territorios focalizados, que, por diversas
variables de tipo individual, familiar, del contexto o institucionales no han podido
ejercer su derecho a la educacion en el sistema formal, desertaron prematuramente
de este y/o no han participado en procesos de educacion formal para adultos (CLEI
1 al CLEI 6) o se retiraron de estos procesos educativos; situaciones que han
impedido su aprendizaje de la lectura y de la escritura.

En este sentido, se espera que en los procesos de alfabetizacion los participantes
sean personas desde trece (13) afios que no han ingresado a ningun grado del ciclo
de educacion basica primaria, que demuestren haber estado por fuera del sistema
educativo formal y que no aparezcan registradas en el Sistema Integrado de
Matricula de Colombia (SIMAT) con algun grado aprobado de educacion formal
(regular o de adultos).

Las propuestas presentadas deben tener en cuenta las especificaciones técnicas
que se presentan en el apartado siguiente de este documento de acuerdo con las
siguientes fases:

1. Fase de alistamiento: Esta fase debera ser desarrollada en los 4 primeros
meses de ejecucion.

2. Fase de Implementacion: Esta fase esta contemplada para que se desarrolle en
5 meses.

3. Fase de Cierre: Esta fase se estima desarrollar en 1 mes.

Ademas, las propuestas de alfabetizacion en el marco de la educacién informal, en
la presente convocatoria se deben tener en cuenta las orientaciones pedagogicas
del anexo 1.

VIIl. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las estrategias de alfabetizacion en el marco de la educacion informal deben contar
con unas caracteristicas que las distinguen y diferencian de los procesos de
alfabetizacion formales que comunmente se han venido implementando en el pais,
por tanto, para la construccién de las propuestas en el marco de esta convocatoria,
se deben tener en cuenta los elementos fundamentales que se plantean a
continuacion y que pueden ampliarse en el documento orientador (anexo 1).
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La propuesta presentada debe contemplar el desarrollo de las siguientes fases y
acciones relacionadas por cada una de estas:

Fase 1. Alistamiento

En esta fase se espera la realizacion de las acciones necesarias previas a la
implementacion de la estrategia de alfabetizacién informal. Se estima realizar en
los primeros cuatro meses del proceso e incluye el desarrollo de al menos las
siguientes acciones:

A. Realizar la contratacion del equipo de trabajo requerido para el
desarrollo de las acciones propuestas en cada una de las fases.

Los proponentes ya sean Instituciones de Educacion Superior (IES) o alianzas
deben realizar la contratacién del siguiente equipo de trabajo de acuerdo con la
cantidad de poblacién a alfabetizar y que se define a partir de la focalizacién de
territorios descrita en el presente anexo. Los perfiles a contratar son:

ROL CANTIDAD DEDICACION TIEMPO EN
SUGERIDA MESES
Coordinador del 1 100% 10 meses
proyecto
Coordinacion 1 por cada 100% 10 meses
pedagogica 1000* personas
Profesional de apoyo | 1 por cada 100% 10 meses
atencioén poblacion | 1000* personas
con discapacidad
Apoyo administrativo 1 100% 10 meses
y Financiero
Gestores locales 1 por cada 400* 100% 10 meses
personas
Experto en 1 100% 10 meses
sistematizacion
Alfabetizadores Un NA
alfabetizador
podra atender
hasta 20
personas
distribuidas en
dos grupos
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Nota:* Cuando el calculo por personas genere decimales, se aplicara redondeo al
entero superior para garantizar cobertura completa y no quedar por debajo del
minimo establecido

Se aclara que cada proponente se puede presentar para desarrollar la propuesta de
alfabetizacion en maximo una zona, lo que implica que en su propuesta detalle la
totalidad de la poblacion atender y los perfiles que va a vincular con sus respectivas
cantidades.

Para cada rol que conforma el equipo de trabajo se deben tener en cuenta los
perfiles y la experiencia minima requerida (ver apartado de equipo de trabajo en
este mismo documento). Asi mismo en el marco de la presente convocatoria se
deben presentar al equipo técnico del Ministerio de Educacion Nacional para su
correspondiente aval las hojas de vida con sus soportes de los perfiles de:

Coordinador del proyecto

Coordinacion pedagdgica

Profesional de apoyo atencién poblacion con discapacidad
Apoyo administrativo y Financiero

Experto en sistematizacion

En lo que respecta a las hojas de vida de los alfabetizadores y gestores locales, el
proponente debe garantizar que cumplan con el perfil y experiencia establecida en
el presente anexo. Se aclara que, el Ministerio de Educacién Nacional, una vez el
proponente sea seleccionado, podra realizar una revision de una muestra aleatoria
de las hojas de vida y soportes correspondientes a estos dos perfiles. Para la
seleccion de los alfabetizadores se deberan realizar acciones de busqueda activa
en territorio en articulacion con las entidades territoriales certificadas,
organizaciones sociales y comunitarias y Escuelas Normales Superiores.

Para el rol de alfabetizador se podran vincular estudiantes del programa de
formacion complementaria de las Escuelas Normales Superiores (ENS), quienes
deberan contar con la afiliacion y pago de aportes al sistema general de riesgos
laborales de acuerdo con el nivel de riesgo que implica realizar trabajo pedagogico
bien sea dentro del mismo municipio de incidencia de la ENS o en otros focalizados
para la implementacion de la estrategia. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en
el decreto 1075 de 2015 en el que se indica:

“Articulo 4°. Afiliacion y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales.
La afiliaciéon y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los
estudiantes de que trata el articulo 2° del presente decreto, procedera de la
siguiente manera:
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(...) ¢) Las escuelas normales superiores, cuando se trate de practicas propias de
sus programas de formacion complementaria, independiente de su naturaleza
juridica;

(...) La afiliacion de los estudiantes de que trata el presente decreto, debera
efectuarse como minimo un (1) dia antes del inicio de la practica o actividad
correspondiente, y debera realizarse ante la Administradora de Riesgos Laborales
en la cual la entidad, empresa o institucion obligada a afiliar a los estudiantes, tenga
afiliados a sus trabajadores.

En ningun caso, las obligaciones de afiliacion y pago al Sistema General de
Riesgos Laborales podran trasladarse al estudiante (...)

Paragrafo 3°. (...) Para el caso de las escuelas normales de caracter estatal, la
afiliacion y el pago de los aportes la realizara el rector de dicha institucién, en su
calidad de ordenador del gasto, con cargo al Fondo de Servicios Educativos de que
trata el Decreto numero 4791 de 2008, y ante la misma Administradora de Riesgos
Laborales a la que su entidad territorial certificada en educacion tenga afiliados a
sus trabajadores.”

En caso de que el proponente sea una alianza entre una Institucién Educativa Superior
y una o varias Escuelas Normales Superiores, ademas del equipo base contratado y
que se ha descrito anteriormente, se debe contar con la participacion de las siguientes
personas del establecimiento educativo:

1. Rector de la ENS

2. Coordinador pedagogico del programa de formacién complementaria de la
ENS

3. Porlo menos un docente del programa de formacion complementara definido
por cada ENS

Lo anterior busca que el equipo directivo y docente de la ENS, participe activamente
en la construccion de los materiales pedagdgicos requeridos para la implementacion
de la estrategia, trabajando de manera articulada con el coordinador del proyecto,
el asesor pedagdgico, el profesional de apoyo a atencion a poblacion con
discapacidad y el experto en sistematizacion; disponiendo al servicio del proyecto
el saber pedagdgico con que cuenta la institucion educativa.

Igualmente, se busca que, a partir de la vinculacion de estas personas, se logre
dejar una capacidad instalada en la ENS que le permita a futuro continuar con la
implementacion de la estrategia si asi lo determina.

B. Construir el cronograma y plan de trabajo
El cronograma y el plan de trabajo seran los documentos que orienten todo el
proceso. Deben detallar todas las acciones necesarias para el desarrollo de cada

una de las fases establecidas para la implementacion de la estrategia flexible de
alfabetizacion en el marco de la educacion informal para jévenes, adultos y adultos
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mayores. Debe incluir por lo menos las acciones establecidas en el presente anexo
y contemplar los tiempos de desarrollo en 10 meses.

C. Construir la propuesta de plan de estudios o malla curricular y guias
pedagégicas para los encuentros de formacién

Para la construccion del plan de estudios de la estrategia de alfabetizacion en el
marco de la educacion informal se deben tener en cuenta los referentes
pedagogicos y estrategias metodolégicas presentadas en el documento de
orientaciones (anexo 1).

Se debe tener en cuenta ademas la propuesta de Malla Curricular (Anexo 2) la cual
se encuentra estructurada en los siguientes nucleos de formacion:

Ejes tematicos: Historias de vida,
saberes culturales y tradicionales,
concenda corporal, intereses y

motivaciones, red de apoyo familiar y/o Historia de vida y

comunitarna csaberes culturales y
tradicionales -
Ejes tematicos: Lenguajes:
oral, corporal, escrito,
audiovisual y digital
Lectura del contexto, Exploracion
Ciudadania ﬁ,alu_gu 4= “h_erﬁ’ de )
T — practicas de cuidado Lenguajes
y ciudadania critica de
Ejes Temdticos: Sujeto de expresion

Derechos, identificacian y
analisis de problemas del
entorne y construccion

Pensamiento

Ejes tematicos: Mameros en la vida
matematico

cotidiana, conceptos de cantidad y
comparacion, reconodmiento y uso
del dinero, operaciones matematicas
basicas (suma y resta), lenguaje digital
financiero

Gréfica 1. Nucleos de formacion y ejes tematicos a desarrollar en los encuentros de
formacion de la estrategia de alfabetizacion

Se espera también la construccion de por lo menos cuarenta (40) guias
pedagogicas en formato digital para el desarrollo de 40 encuentros de formacién
con los jovenes, adultos y adultos mayores que haran parte de la implementacién
de la estrategia de alfabetizacién, las cuales deben estar en sintonia con la malla
curricular construida y seran usadas por los alfabetizadores para guiar el desarrollo
de las actividades propuestas para cada encuentro de formacion.
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Se propone que cada guia pedagogica se estructure a partir de las siguientes
caracteristicas técnicas:

Nombre del Nucleo de Formacion

Meta de aprendizaje esperada con las y los participantes

Numero de horas propuestas para el encuentro

Descripcion de las actividades a desarrollar en el encuentro de formacion
teniendo en cuenta como minimo los siguientes momentos:

1. Momento de armonizaciéon: Este momento busca acoger a los
participantes con un saludo calido y un contacto visual, que motive el
reconocimiento del ser que habita en cada persona. Este espacio también
puede estar mediado por diversos lenguajes de expresion, que involucran el
canto, los versos, las rimas, lecturas de textos cortos o pequenos actos
simbdlicos inspirados en las caracteristicas y tradiciones culturales del
territorio o la comunidad que sean propuestos por los participantes. Este
momento es una invitacidon a conectarse con el momento presente, para
disponer su atencién y voluntad para el desarrollo del encuentro.

2. Momento de encuadre: En este momento, el facilitador presenta los
objetivos pedagdgicos del encuentro, que se definen a partir de las metas de
aprendizaje propuestas para cada nucleo de formacion. También es el
momento de explicar las actividades que se van a desarrollar, los horarios y
las metodologias de trabajo para validarla con los participantes, escuchando
sus aportes o necesidad de flexibilizacién a partir de las necesidades o
prioridades del grupo.

3. Momento para la construccion de aprendizajes: En este momento se
desarrollan las actividades pedagogicas propuestas para alcanzar las metas
de aprendizaje, haciendo uso de diversas herramientas didacticas. Es
importante recordar que la observacién activa del facilitador es esencial en
este momento, pues le permite leer las necesidades de cada persona, asi
como sus fortalezas, talentos y ritmos de aprendizaje, para orientar de
manera apropiada la realizacion de las actividades, posibilitando la
flexibilizaciéon o adaptacion de estas de acuerdo con lo requerido por cada
persona, grupo y contexto. Este espacio debera ser mediado por la
conversacion, respetando los tiempos de cada persona y creando un
ambiente propicio para escuchar y dar respuesta a todas las preguntas que
pueden surgir en la sesion.

4. Momento de cierre: En este momento el facilitador invita a los
participantes a expresar su sentir con respecto a las actividades
desarrolladas, asi como motiva su autorreflexion con respecto a los
aprendizajes o descubrimientos logrados a partir de las mismas. Es un
espacio para reconocer los esfuerzos realizados por cada persona durante
el encuentro, para inspirar y motivar la continuidad de su proceso de
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aprendizaje.

Igualmente, en este espacio se pueden concertar los

compromisos para los siguientes encuentros y brindar las explicaciones con
respecto a las actividades propuestas para el trabajo autonomo de cada

persona.

e Descripcion de las actividades propuestas para el trabajo en casa por parte de
cada participante y que pueden hacer parte de la cartilla de alfabetizacion

construida

La estrategia de alfabetizacion se debe desarrollar en maximo 159 horas (120 horas
presenciales correspondientes a 40 encuentros de formacion de tres horas cada
uno y 39 horas de trabajo autbnomo). Las 159 horas definidas se plantean de
acuerdo con lo dispuesto para la oferta de educacion informal en el Articulo 2.6.6.8

del decreto 1075 de 2015.

Para la construccion de la malla curricular y de las guias pedagdgicas se debe tener
en cuenta la distribucién para cada encuentro de formacion planteado en los cuatro

(4) nucleos de formacién definidos asi:

EJE TEMATICO

No. ENCUENTROS PROPUESTOS

Encuentro Inicial de
Caracterizacion

1 encuentro

Historia de vida

2 encuentros

Saberes culturales y tradicionales

Conciencia corporal

Intereses y motivaciones
personales e identificacion de
necesidades de aprendizaje

1 encuentro

Identificacion red de apoyo familiar

ilo comunitario
EJE TEMATICO No. ENCUENTROS PROPUESTOS

Exploracion del lenguaje oral

2 encuentros

Exploracion del Lenguaje Corporal

Exploracion del lenguaje visual y
audiovisual

1 encuentro

Exploracion del lenguaje digital

Exploraciéon del lenguaje escrito

EJE TEMATICO

15 encuentros

No. ENCUENTROS PROPUESTOS
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Reconocimiento de numeros en la 2 encuentros
vida cotidiana
Conceptos de cantidad y 1 encuentro
comparacion
Reconocimiento y uso del dinero |8 encuentros
Operaciones matematicas basicas
(suma y resta)

Exploracién del Lenguaje digital

financiero

EJE TEMATICO No. ENCUENTROS PROPUESTOS
Reconocimiento del ser como 2 encuentros

sujeto de Derechos

Identificacion y analisis de 1 encuentro

problemas del entorno
Definicién de acciones para abordar3 encuentros
los problemas del entorno
identificados

Sesion de cierre 1 encuentro

TOTAL 40 ENCUENTROS = 40 guias
pedagogicas

Nota 1: El proponente podra distribuir las 40 guias pedagdgicas de una manera
diferente a la dispuesta en los ejes tematicos planteados, teniendo en cuenta los
énfasis que se quieran dar a los mismos, de acuerdo con las necesidades de la
poblacion y del territorio. La malla curricular que se construya debe ser consecuente
con la propuesta de encuentros formativos con sus respectivas guias pedagdgicas.

Asi mismo, debe contemplar los ejes tematicos, metas de aprendizaje e hitos de
aprendizaje esperados por cada uno de los cuatro (4) nucleos de formacién
definidos, elementos que se describen con detalle en el documento de orientaciones
para la implementacion de la estrategia de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal, adjunto al presente anexo (Anexo 1).

Nota 2. Para el encuentro inicial de caracterizaciéon se debe construir un formato
que sea aplicado a cada participante por parte del alfabetizador y que debera ser
sistematizado por el profesional experto en sistematizacion que hace parte del
equipo de trabajo. Dicho espacio debe estar mediado por una conversacion
tranquila y horizontal, a través de la cual se recoja la siguiente informacion:

- conocer informacién basica de cada persona como: nombre, edad, fecha de
nacimiento, género, pertenencia étnica, identificacion como campesino (a), si
es o0 no poblacion victima, ocupacion actual, direccion de residencia y
condiciones de esta, teléfono, estado civil, creencias, vinculacion al sistema
general de salud, identificacién inicial de las personas que conforman la red
de apoyo de la persona.
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- Esta caracterizacion también debe permitir al facilitador acercarse a conocer
la historia escolar de cada persona, indagando, por ejemplo, si la persona ha
contado o no con algun grado de escolaridad, las razones que lo llevaron a
desertar del proceso educativo y las razones que lo motivan en el presente a
participar de la formacion.

- lgualmente, este espacio debe permitir que el facilitador identifique algunos
de los saberes y conocimientos previos que puede tener cada participante
con respecto a los procesos de lectura y escritura. Para ello, puede, por
ejemplo, invitar a la persona a identificar las letras que conoce, ya sea en las
palabras que conforman el nombre escrito de cada participante o en una
frase corta presentada de manera escrita, entre otras actividades.

D. Crear una (1) cartilla que sera entregada a cada participante y que
fortalezca su proceso de alfabetizaciéon

La cartilla debe tener minimo estas caracteristicas: Tamafio 21.5 cm * 28 cm.
Paginas interiores de las cartillas impresas en papel bond de 75 gramos a 2 tintas.
Caratulas de las cartillas impresas en papel propalcote de 280 gramos a 4x0 tintas,
plastificado frio brillante 1 cara. Encuadernacién costura al hilo con pegue hotmelt.
Empaque en la caja de cartén corrugado, zunchadas y rotuladas con bolsa de fuelle.
Termo sellado individual. Cada cartilla debe incluir en el disefio la imagen
institucional del Ministerio de Educacion Nacional, asi como la bandera de créditos
respectiva, la cual debe ser concertada con el equipo técnico del Ministerio.

Para la creacién de esta cartilla también se debe tener en cuenta los apartados del
documento de orientaciones técnicas (anexo 1) que hacen referencia a las
orientaciones pedagogicas y didacticas y metas de aprendizaje dispuestas por cada
nucleo de formacién, asi como al apartado 2.2 de Formacion de Alfabetizadores y a
los apartes que hacen referencia a “Aspectos para tener en cuenta en los procesos
de ensefanza de la lectura y la escritura” y “Aspectos para tener en cuenta en el
fortalecimiento del pensamiento matematico”. Es importante anotar que, para la
creacion de la cartilla, se deberan tener en cuenta los enfoques: étnico, de género,
poblacional y diferencial, que permitan proponer actividades que sean significativas
para las y los participantes de acuerdo con sus intereses y necesidades particulares,
asi como adaptadas a las caracteristicas culturales y del contexto.

E. Realizar procesos de busqueda de los participantes de la estrategia de
alfabetizacién.

Para el desarrollo de esta accidn se propone la realizacion de las siguientes tareas:

- Generar la articulacion con el equipo de las Entidades Territoriales
Certificadas en Educacion de cada territorio focalizado para la entrega de
bases de datos disponibles de personas no alfabetizadas, que puedan ser
utilizadas en el proceso de identificacion y caracterizaciéon de posibles
participantes de la implementacién de la estrategia construida.
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- ldentificar jovenes, adultos y adultos mayores no alfabetizados en los
municipios focalizados a través de la implementacién de esquemas de
busqueda activa como llamadas telefonicas, visitas casa a casa, recorridos
territoriales, o atencion en puntos estratégicos del territorio. Para esta
busqueda se podran utilizarlas bases de datos disponibles y que pueden ser
entregadas por cada Entidad Territorial Certificada, siempre y cuando
cuenten con éstas. Es importante anotar que las personas que pueden
participar en la estrategia son personas desde trece (13) afios que no han
ingresado a ningun grado del ciclo de educacion basica primaria y que no
aparezcan registradas en el Sistema Integrado de Matricula de Colombia
(SIMAT) con algun grado aprobado de educacion formal (regular o de
adultos).

- Realizar caracterizaciones de las familias de los estudiantes matriculados en
las sedes urbanas y rurales de las Escuelas Normales Superiores vy
establecimientos educativos de los territorios focalizados para que, con la
ayuda de los docentes de aula, se pueda identificar miembros de la familia
gue no hayan sido alfabetizados.

- Articular con actores locales como alcaldias municipales, oficinas del
SISBEN de cada municipio, oficinas de la mujer o de la equidad de género,
Oficina de atencidn a poblacion victima, lideres territoriales, presidentes de
Juntas de Acciéon Comunal u otro tipo de organizaciones para la identificacion
de personas no alfabetizadas en los territorios focalizados

- Articular con instituciones como bibliotecas y/o ludotecas municipales,
iglesias, juntas de accion comunal, hospitales, puestos de salud,
establecimientos comerciales, tiendas del territorio etc., para la realizacion
de posibles convocatorias o inscripciones de personas no alfabetizadas
interesadas en participar de este proceso de formacion.

- Crear estrategias de comunicacion que puedan ser difundidas por medios de
comunicacion local y redes sociales, para que las personas no alfabetizadas
se acerquen a algunos puntos habilitados dentro de cada territorio para hacer
su respectiva identificacion y caracterizacion.

El proponente puede establecer otras acciones que contribuyan a la identificacion
de los beneficiarios y que estén acorde con las dinamicas territoriales y las
posibilidades que tengan.

NOTA. Para la implementacion de la busqueda activa se debe diligenciar el anexo
3. Formato Busqueda Activa adjunto al presente anexo técnico. Es importante
anotar que dicho formato debe ser diligenciado por los gestores locales y
sistematizado por el experto en sistematizacion, quienes hacen parte del equipo de
trabajo.

F. Articular con la ETC focalizadas para la validacion de los participantes
de la estrategia en el SIMAT

Para la articulaciéon con las ETC, el proponente debe garantizar y coordinar la
suscripcién de un acta en la que se evidencie el compromiso de trabajo articulado
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entre la ETC y el proponente, posterior a la formalizacion del inicio de la
implementacion del proyecto; esto con el fin de gestionar y dinamizar la informacién
y las actividades necesarias para el cumplimiento de la presente convocatoria. En
caso de que dicha alianza no sea viable por parte de alguna de las partes, se
gestionara ante el comité técnico una nueva focalizacion de la ETC o se tomaran
las decisiones pertinentes.

Se debe tener en cuenta que una vez sean identificadas los posibles participantes
en la implementacion de la estrategia de alfabetizacion, en articulacién con la
entidad territorial certificada (ETC), se debe validar que cada persona no esté
registrada en el SIMAT con un grado aprobado de educacion formal para adultos a
través de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), si alguna persona
aparece registrada en SIMAT en esta variable, no podra hacer parte de la
implementacion de la estrategia de alfabetizacion en el marco de la educacién
informal.

Luego de dicha verificacidn, en articulacion con la ETC respectiva es necesario
identificar los Establecimientos Educativos Oficiales (con y sin oferta de Educacion
Formal de Jdévenes y Adultos) en los que se pueda vincular las personas
beneficiarias de la estrategia de alfabetizacion. Esto implica generar acuerdos para
el seguimiento y registro de los participantes de la estrategia flexible de
alfabetizacion, en los establecimientos educativos definidos, en el Sistema
Integrado de Matricula — SIMAT en la variable grado veinte, constante “Ciclo 0"y
modelo educativo asociado: “estrategia flexible de alfabetizacion.

G. Identificar y gestionar el uso de espacios institucionales o comunitarios
en los cuales se puedan desarrollar los encuentros de implementacion
de la estrategia de alfabetizacion.

Es necesario que, en articulacion con las Entidades Territoriales Certificadas en
educacion se identifiquen y gestione el uso de las instalaciones de establecimientos
educativos en cada municipio focalizado para el desarrollo de los encuentros de
formacion con las y los participantes. Asi mismo, se debe generar la articulacion con
otros actores locales presentes en cada municipio para identificar y gestionar el uso
de posibles espacios tanto institucionales como comunitarios en los que se pueden
llevar a cabo los encuentros de formacién con las y los participantes.

Esta identificacion de espacios debe partir de reconocer los lugares en cada
municipio que pueden ser mas accesibles y asequibles para las personas que
participaran de la estrategia de alfabetizacion, contemplando distancias con relacién
a su sitio de vivienda, horarios que facilitan la participacion en los encuentros entre
otras variables expresadas por las personas participantes.

Esta consecucion de espacios debe considerar el numero de alfabetizadores y
personas participantes de la estrategia por municipio focalizado, logrando ubicar el
numero de espacios requeridos para garantizar que los encuentros de formacion
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con cada grupo se desarrollan con la comodidad requerida para facilitar el proceso
de ensefanza - aprendizaje, verificando que cuenten con por lo menos sillas y
mesas para el desarrollo de las actividades, buena ventilacion e iluminacion.

H. Identificar y vincular a las personas que se desempefaran como
alfabetizadores en la implementacion de la estrategia flexible de
alfabetizacion.

Esta identificacion se debe realizar en los territorios teniendo en cuenta los perfiles
definidos para este rol en el apartado correspondiente en este documento. Para
esta busqueda es fundamental la articulacion con la entidad territorial certificada en
educacion y con las escuelas normales superiores de los territorios focalizados. Se
espera contar con la vinculacion de estudiantes del programa de formacion
complementaria, normalistas superiores egresados, actores sociales como
educadores comunitarios, licenciados, entre otros.

Se debe tener en cuenta que, para el reconocimiento econémico de las 120 horas
de formacion, la hora de servicio de los alfabetizadores indistintamente a su
modalidad de vinculacién (autonomia del proponente), se debe garantizar un pago
adecuado a este servicio que correspondera como minimo a su tasaciéon, al
establecido para devengo de un Normalista o superior con grado 1, nivel A, de
acuerdo con el pago vigente de la anualidad ejecutada, incluyendo su factor salarial
correspondiente. Este calculo debe realizarse conforme a la normativa vigente
respecto a las horas laborales semanales, con el propdsito de asegurar un pago
justo y digno que responda adecuadamente a los requerimientos técnicos
establecidos. Cada alfabetizador no podra superar la atencion de 2 grupos para un
total de 20 personas, cada uno de los cuales se organizara en concertacion con los
y las participantes en horarios distintos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo
y espacios disponibles dentro de cada territorio.

Dentro del reconocimiento de la hora de servicio de los alfabetizadores, el
proponente debe contemplar dentro su propuesta, que el valor por hora sufrague el
costo del factor prestacional, asi como los costos de auxilio de transporte de
movilidad para cada alfabetizador.

. Organizar el esquema operativo para la implementacion de la estrategia
de alfabetizacion.

Esto implica la organizacion de grupos y distribucion de alfabetizadores teniendo en
cuenta que cada alfabetizador acompane dos grupos para un total de 20 personas.
Asi mismo, se debe tener clara la territorializacién de la atencién de dichos grupos
de acuerdo con la identificacion de espacios para el desarrollo del proceso y el lugar
de origen de los participantes.

En este esquema operativo es importante contemplar los tiempos para la aplicacion

de las herramientas de sistematizacién, los acompafamientos virtuales o
presenciales del equipo coordinador, entre otras acciones pertinentes.

31



J. Realizar capacitacion de los alfabetizadores seleccionados para la
implementacion de la estrategia de alfabetizacion.

La capacitacion sera virtual o presencial con los alfabetizadores para que
comprendan el sentido de la estrategia flexible de alfabetizacion y adquieran las
herramientas pedagogicas necesarias para la utilizacion adecuada de la malla
curricular, guias pedagogicas, cartilla de alfabetizacion y demas materiales
didacticos construidos, de acuerdo con lo dispuesto en el documento anexo 1
denominado “Orientaciones para la implementacién de la estrategia de
alfabetizacion en el marco de la educacion informal’.

Asi mismo, se deberan compartir orientaciones y herramientas que se utilizaran
para la sistematizacion la estrategia de alfabetizacion. Se debe incluir ademas los
aspectos operativos de la implementacibn como la asignacién de grupos, el
territorio, reportes de informacion, seguimiento por parte del equipo coordinador,
entre otros aspectos claves para el desarrollo de su rol.

Indicaciones para la realizaciéon de la capacitacion a los alfabetizadores:

La formacion al equipo de alfabetizadores se debe desarrollar de manera presencial
o virtual sincronica y asincrénica y se debe desarrollar antes de iniciar la
implementacion de los encuentros de formacion con las y los participantes,
realizando por lo menos 6 talleres de formacion durante una semana con el equipo
de alfabetizadores.

Los 6 talleres de formacion presencial o virtual sincronica deben tener una duracién
de minimo 30 horas. En cada taller se deben abordar las siguientes unidades y
tematicas, las cuales deben incorporar las orientaciones ofrecidas por el MEN con
respecto a la estrategia de alfabetizacion y que se encuentran en el anexo 1.

Taller 1. (Duracién 5 horas)

Unidad Contenido Duracién Sugerida
Concepcioén de la - Definicion de la 1 hora
Alfabetizacion en el marco Alfabetizacion Informal
de la educacion Informaly | -  Circulares Ministeriales
sustento normativo 018 y 036 de 2025
El sentido, enfoque - Enfoques pedagodgicos 2 horas
pedagdgico y objetivo de la | - Principios pedagogicos
estrategia de alfabetizacién de la estrategia de

alfabetizacion

- Ndcleos de Formacion de
la estrategia y su
interrelacion

- Objetivos de aprendizaje

- Duracién del proceso
formativo (horas de
trabajo presencial y de
trabajo autbnomo)
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Concepcion del rol de
alfabetizador y concepcion
del participante

- Caracteristicas del

- Caracteristicas del

alfabetizador y
responsabilidades

participante o sujeto de
aprendizaje

2 horas

Taller 2. (Duracién 6 horas)

Unidad

Contenido

Duracion Sugerida

Comprensiones basicas
con respecto al proceso
de ensefianza -
aprendizaje de la lectura
y la escritura

Orientaciones para los
procesos de ensefianza
aprendizaje de la lectura y de
la escritura:

¢, Como se ensefa a leery
escribir?

Principios orientadores y
diversidad de métodos de
ensefianza y aprendizaje de
la lectura y la escritura
Importancia de la
comprension del principio
fonético (relacion sonido —
grafia) en el aprendizaje del
espafol escrito y de la
conciencia fonolégica

Papel de la conciencia
corporal y el fortalecimiento
de la motricidad fina en el
proceso de aprendizaje de la
escritura

Observacion y escucha
pedagdgica en la mediacion
alfabetizador — alfabetizando
para favorecer el proceso de
aprendizaje

6 horas

Taller 3. (Duracion 6 horas)

Unidad

Contenido

Duracién Sugerida
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Uso de materiales
didacticos que hacen
parte de la estrategia de
alfabetizacion

e Malla de contenidos y su
relacion con la secuencia de
guias pedagodgicas para los
encuentros de formacion

e Ejercicio practico para la
comprension y uso de las
guias pedagdgicas para los
encuentros de formacion

e Presentacion de la cartilla de
alfabetizacion y orientaciones
para su utilizacion

e Contexto de materiales y
medios pedagdgicos que
recibiran los alfabetizadores
y participantes

6 horas

Taller 4 (Duracion 4 horas)

Unidad

Contenido

Duracion Sugerida

Procesos de valoracion
individual y colectiva: la
evaluacion formativa

e Evaluacién de los
aprendizajes: La evaluacion
formativa desde la
autoevaluacion, la
heteroevaluacién y la
coevaluacion

e Formato de caracterizacion
de participantes — encuentro
inicial

4 horas

Taller 5 (Duracién 4 horas)

Unidad

Contenido

Duracién Sugerida

Otros materiales de
apoyo para la
implementacion de la
estrategia de
alfabetizacion

e Socializacion de la cartilla
“buen trato a las personas
adultas mayores” publicada
por los Ministerios de Salud y
Educacion y de los fasciculos
de educacion econdmica,
financiera y economias
solidarias.

4 horas

Taller 6 (Duracién 4 horas)
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Unidad Contenido Duracién Sugerida

Aspectos operativos y e Diligenciamiento de registros | 5 horas

de seguimiento de asistencia y registros
fotograficos de los
encuentros de formacion

e Herramientas de reporte
dispuestas y tiempo
dispuesto para el reporte

e Herramientas de
sistematizacion que se
utilizaran (como minimo
Diario de campo y realizacion
de grupos focales)

Asi mismo, para el desarrollo de la formacion presencial o virtual sincronica, se
requiere organizar grupos de formaciéon compuestos por maximo 25 alfabetizadores,
con el animo de promover un espacio dinamico que facilite la comunicacion y la
interaccidn entre estos y el equipo pedagdgico de la estrategia.

La formacion asincrénica debe tener una duracion de minimo 8 horas y debe motivar
que las y los alfabetizadores hagan una revision de los materiales didacticos
creados para la implementacion de la estrategia, permitiendo que estos formulen
preguntas al equipo pedagdgico que surjan a partir de su respectiva lectura y
comprension.

De otro lado, durante la fase de implementacion, el equipo pedagdgico debe generar
espacios virtuales semanales de acompafamiento con el equipo de
alfabetizadores, que permita aclarar dudas y ofrecer herramientas pedagogicas
para el desarrollo de los encuentros de formacion con las y los participantes.

K. Construir las herramientas requeridas para la sistematizacion de la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion

Dichas herramientas seran implementadas por los alfabetizadores, con
acompafamiento de la Coordinacion pedagdgica, el Profesional de apoyo atencion
poblacién con discapacidad y el Experto en sistematizacion. Se requiere la
construccion e implementacion de herramientas de tipo cualitativo como lo son el
diario de campo y la realizacion de grupos focales con los participantes, que
permitan evidenciar el avance en el proceso de aprendizaje de cada participante,
contrastar los saberes que se tenian antes de iniciar el proceso formativo y los
conocimientos y habilidades que se consolidan al finalizar la formacién.

Se debe tener en cuenta que el objetivo del proceso de sistematizacion es lograr
recoger informacion que dé cuenta de los aciertos, oportunidades de mejora,
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experiencias significativas y lecciones aprendidas con respecto a la implementacion
de la estrategia, visibilizando la voz y aprendizajes tanto de los alfabetizadores como
de los y las participantes, con el fin de generar recomendaciones y una ruta
operativa para futuras implementaciones. La informacion recogida debera ser
analizada, para generar el informe final de la implementacion.

Nota: Si el oferente considera que puede implementar ademas del diario de campo
y los grupos focales, otras herramientas de sistematizacién de tipo cualitativo como
lo son: recopilacion de historias de vida, entrevistas semiestructuras, observacién
participante etc., las podra incluir en su propuesta.

L. Realizar la compra y entrega de los materiales y medios pedagégicos
necesarios para la implementacion de la estrategia de alfabetizacion.

La implementacion de la estrategia requiere materiales para cada una de las
personas beneficiarias como para cada uno de los alfabetizadores de acuerdo con
las siguientes caracteristicas:

Material educativo y medios pedagogicos para el participante
ITEM | PRODUCTO UNIDADES | # FICHA TECNICA*
1 BLOCK TAMANO | 1 1
CARTA BLANCO
70 HOJAS
2 LAPIZ GRUESO 1 2
TRIANGULAR DE
MINA NEGRA
3 BORRADOR DE 1 3
NATA TAMANO
MEDIANO
4 CAJA DE 1 4
CRAYONES
GRUESOS (10
UNIDADES POR
CAJA)

5 TAJALAPIZ PARA |1 5
LAPIZ
TRIANGULAR
GRUESO

6 CAJA DE 1 6
COLORES
7 TULADE TELA 1 9
PARAKIT DE
ALFABETIZADO
8 CARTILLA DE 1 De acuerdo con el
ALFABETIZACION diseno establecido**
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*Las fichas técnicas de los elementos relacionados en la tabla anterior se ubican en el anexo
4. Fichas Técnicas Elementos participantes

**Se deben tener en cuenta las especificaciones presentadas en este documento al
respecto.

Material educativo y medios pedagogicos para el alfabetizador por grupo:

ITEM [PRODUCTO UNIDADES [ FICHA
TECNICA*
1 MARCADORES 1 1
PERMANENTES (CAJA POR
10 UNIDADES)
2 RESMA DE PAPELBOND |1 2
3 ROLLO PAPEL KRAFT 1 3
4 PEGANTE EN BARRA 3 4
5 CINTA PEGANTE ANCHA 48 [1 5
MM X 40 METROS
6 CINTADE ENMASCARAR |1 6
7 CARTULINAEN OCTAVOS 5 7
(PAQUETES DE 10 HOJAS
CADA UNO)
8 FRASCOS DE VINILO CAJA |1 8
POR 6 UNIDADES
COLORES VARIADOS
9 JUEGO DE PINCELES 2 9

*Las fichas técnicas de los elementos relacionados en la tabla anterior se ubican en
el anexo 5. Fichas Técnicas Elementos alfabetizadores

En caso de requerirse elementos adicionales deberan ser gestionados por el
alfabetizador

Productos esperados de esta Fase:

« Un Excel con el avance en la base de datos de personas identificadas y
caracterizadas como no alfabetizadas y que fueron ubicadas en la
implementacion de los diversos esquemas de busqueda activa. Para el
registro de dicho Excel, se debe tener en cuenta el anexo 3. Formato
busqueda activa.

o Cronograma y plan de trabajo que detalle las acciones a desarrollar por cada
una de las fases contempladas en el marco de la implementacién de la
estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacién informal para
jévenes y adultos

e Un documento que compile la propuesta de plan de estudios o malla
curricular (Anexo 2 Propuesta Malla Curricular), el avance de por los menos
las 10 primeras guias pedagdgicas construidas para la implementacion de la
estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacion informal para
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jévenes y adultos y el avance de la cartilla de alfabetizacién, de acuerdo con
las orientaciones técnicas ofrecidas por el MEN

Para el desarrollo de esta fase, intervienen los siguientes perfiles contemplados
dentro de la estructuracion del talento humano requerido en el presupuesto:

Coordinador del proyecto

Coordinacion pedagdgica

Profesional de apoyo atencién poblacion con discapacidad
Apoyo Administrativo y Financiero

Gestores locales

Experto en sistematizacion

Equipo de alfabetizadores

Nookwh =

Adicionalmente, si el proyecto es presentado por una alianza entre una Institucion
Educativa Superior y una o varias Escuelas Normales Superiores, se debe contar
con la participacion de las siguientes personas:

1 Rector de cada ENS.
2 Coordinador pedagogico del programa de formaciéon complementaria de
cada ENS

3 Porlo menos un docente del programa de formacion complementara definido
por cada ENS

Fase 2 Implementacion

Esta fase se estima desarrollar en (5) cinco meses e implica el desarrollo de las
siguientes acciones:

A. Implementacion de la estrategia de alfabetizacion

Implica la realizacion de como minimo 40 encuentros de formacion, cada uno con
una duracion estimada de tres horas, con los participantes de la estrategia de
alfabetizacion, con una intensidad de dos encuentros semanales para un total de
120 horas de trabajo presencial y 39 horas de trabajo autbnomo, distribuidas en los
nucleos de formacion asi:

Nucleo de | # de # horas # horas # horas # horas
formacion | encuentro | por presencial | trabajo totales de
s de encuentro | es totales | autéonomo | la
acompana formacion
miento
pedagégic
o

38



Encuentro | 1 3 horas 3 horas n/a 3 horas
inicial encuentro
parala (previo a
caracteriz | empezar el
acion proceso
formativo)
Historia 3 3 horas 9 horas 4 horas 13 horas
de viday | encuentros
saberes
culturales
y
tradicional
es
Vivencia 18 3 horas 54 horas 16 horas 70 horas
de encuentros
lenguajes
de
expresion
Pensamie | 11 3 horas 33 horas 16 horas 49 horas
nto encuentros
matematic
o
Ciudadani | 6 5 19 horas 3 horas 22 horas
a activa encuentros | encuentros
de 3 horas
cada uno
1
encuentro
de 4 horas
de una
salida
pedagogic
a
Encuentro | 1 2 horas 2 horas n/a 2 horas
de cierre encuentro
TOTAL 40 120 120 39 159
HORAS

NOTA: Esta propuesta de numero de encuentros podra ajustarse a las necesidades
particulares de los participantes y del territorio, haciendo una distribucion diferente
de éstos en los nucleos de formacion propuestos, siempre y cuando, no se superen
las 159 horas totales de formacion. Lo anterior teniendo en cuenta que este numero
de horas se plantea de acuerdo con lo dispuesto para la oferta de educacién
informal segun el Articulo 2.6.6.8 del decreto 1075 de 2015. Asi mismo, se requiere
que los encuentros de formacion no superen las 3 horas de trabajo presencial.
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Para la implementacion de los encuentros de formacion se hara uso de las guias
pedagogicas construidas, las cuales se deben construir teniendo en cuenta las
orientaciones descritas en el anexo 1.

Los horarios para la realizacion de los encuentros y del acompafamiento al trabajo
autébnomo, seran acordados entre cada grupo y el alfabetizador acorde con la
disponibilidad de los participantes.

De igual manera, es importante tener en cuenta que para poder entregar la
constancia de participacion en el proceso de formacion a cada persona que se
alfabetice ésta debe haber cumplido con por lo menos el 80% de horas de las 120
de trabajo presencial, es decir 96 horas.

Asi mismo, se hace necesario que el oferente garantice un procedimiento para
hacer seguimiento a la realizacion de los encuentros de formacién por parte de los
alfabetizadores. En este sentido, se requiere la consolidaciéon de registros de
asistencia y fotografias de los encuentros de formacién, los cuales deben estar
debidamente organizados en carpetas por cada alfabetizador y dispuestos
digitalmente en la plataforma que indique el oferente. Estos documentos deberan
ser compartidos al Ministerio de Educacion Nacional en el marco del proceso de
gestion documental que debe contemplar el proyecto.

B. Realizar el registro de los participantes en el SIMAT.

En articulacion con cada ETC y los establecimientos educativos definidos, se debe
registrar cada uno de los participantes en la estrategia de alfabetizacion en el
Sistema Integrado de Matricula SIMAT en la variable grado veinte, “Ciclo 0” modelo
asociado: estrategia flexible de alfabetizacion. Lo anterior de acuerdo con lo
dispuesto en la circular ministerial 018 de 2025 y la resolucién No. 005862 del 29
de abril de 2024, por medio de la cual “se establecen las condiciones generales que
rigen el proceso de gestion de la cobertura educativa a cargo de las entidades
territoriales certificadas en educacion”, en donde se indica que son responsables
del proceso de gestion de la cobertura educativa:

“(...) 1. Secretario(a) de Educacién de la entidad territorial certificada.

2. Rector(a) o director(a) del establecimiento educativo oficial.

3. Funcionario(a) designado(a) por el Secretario(a) de Educacion para administrar
el sistema de informacion de matricula (...)".

Para el registro en el SIMAT, cada ETC debe realizar el siguiente procedimiento:
1.En el Directorio unico de Establecimientos Educativos (DUE):
e Seleccionar el establecimiento educativo, seleccionar la sede, seleccionar la
jornaday luego a través del boton “editar” crear el grado veinte 20 (ciclo cero),

el cual se encuentra disponible en el nivel de basica primaria. No olvide
guardar para salvar.
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e Para asociar el modelo educativo “estrategia flexible de alfabetizacion”,
realice el mismo procedimiento descrito en el punto anterior, seleccione el
grado veinte (20) y asocie el nuevo modelo educativo. No olvide guardar para
salvar.

2. En el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT):

e Para poder asociar el grado veinte (20) en SIMAT se debe contar con un aula
disponible, para lo cual se debe verificar o crear el aula a través de la opcion
“aulas por sede” disponible en el mddulo de proyecciones.

e Para crear el grupo ingrese a la opcién “grupos por modelo” disponible en el
modulo de proyecciones, realice la busqueda de la institucidn, seleccione la
sede, seleccione la vigencia, seleccione la jornada, seleccione el nuevo
modelo “estrategia flexible de alfabetizacion”, seleccione como tipo de aula
la opcion de “aula regular” y por ultimo seleccione el aula disponible y para
crear el grupo de clic en el boton agregar. El sistema le mostrara en pantalla
el grado “ciclo cero”. No olvide guardar para salvar.

e Para configurar los cupos para el nuevo grupo ingrese por el modulo de
proyecciones y seleccione la opcidn grupos, realice la busqueda de la
institucion, selecciones la sede, seleccione la jornada, el grado “ciclo cero” y
de clic en el botén buscar, digite el numero de cupos que va a ofertar. No
olvide guardar para salvar.

Una vez se realiza el procedimiento anteriormente descrito, cada ETC y equipo
coordinador del proyecto, debe articular con los establecimientos educativos
respectivos y hacer seguimiento para que la persona que administra el SIMAT del
establecimiento registre en dicho sistema a la poblacién participante de la estrategia
de alfabetizacion, reportando de manera oportuna al equipo de la ETC posibles
dificultades que se puedan presentar en este proceso, para generar las acciones
pertinente que permitan motivar el registro en dicho sistema por parte del
establecimiento educativo.

C. Organizar la documentacion de los participantes de la estrategia de
alfabetizacién

La documentacién debe ser organizada en carpetas individuales y deben contener
como minimo copia del documento de identidad. Dicha informacién debe reposar
en el archivo de cada establecimiento educativo focalizado por cada ETC para el
registro en el SIMAT de las personas alfabetizadas a través de la estrategia de
alfabetizacion, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en la circular 018 de 2025.

D. Promover la inclusidon de la estrategia de alfabetizacion en los Proyectos
Educativos Institucionales de los establecimientos educativos focalizados

Para el desarrollo de esta accion el proponente debe realizar articulacion con cada
entidad territorial certificada para motivar a cada establecimiento educativo a
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incorporar en su PEI la oferta de alfabetizacion en el marco de la educacion informal.
Esto con miras a que, a partir de la experiencia, cada establecimiento educativo
pueda de manera paulatina incluir la oferta de educacion informal y formal para
adultos si asi se determina; para lo cual se requerira motivar el dialogo con las
instancias del gobierno escolar y el acompafamiento por parte de las areas de
calidad, cobertura e inspeccion y vigilancia de las ETC.

Lo anterior, debe permitir que cada ETC organice su oferta educativa, para
promover la continuidad de la trayectoria educativa de las personas que participen
en la estrategia de alfabetizacién informal.

E. Hacer seguimiento pedagégico, metodoldégico y operativo a la
implementacion de los encuentros pedagdgicos por parte de los
alfabetizadores.

El equipo coordinador debe realizar acciones que permitan realizar seguimiento
permanente a los alfabetizadores durante todo el proceso de implementacion de la
estrategia de alfabetizacion. Dichas acciones incluyen acompafamiento presencial
o virtual periédico. Este seguimiento tiene por objetivo no solo hacer verificacion
de la implementacién de los encuentros presenciales, sino apoyar a los
alfabetizadores con situaciones imprevistas, cuando tengan dudas o inquietudes
sobre el proceso, y en general identificar acciones de mejora que deban realizarse
para garantizar los resultados de la formacion con las y los participantes.

Es fundamental llevar el registro de estas acciones de acompafiamiento y
seguimiento que permitan verificar el proceso realizado.

F. Realizar la aplicacion de las herramientas disefiadas para la
sistematizacién de la estrategia de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal, asi como el analisis de la informacion recogida

Se debera aplicar las herramientas de sistematizacion definidas que incluyen:
diligenciamiento de diario de campo por parte de las y los alfabetizadores y
desarrollo de grupos focales con las y los participantes de la estrategia de
alfabetizacion.
La informacién recogida debera ser analizada por parte del experto en
sistematizacion para generar el informe final de implementacion de la estrategia. En
este analisis se deberan tener en cuenta entre otras las siguientes categorias:
Analisis del contexto:
- Descripcidn de los entornos en los que se desarrolld la estrategia de
alfabetizacion.
- Descripcion del contexto sociocultural: condiciones familiares, culturales,
econdmicas y comunitarias de los participantes.
- Descripcion de las relaciones sociales e interinstitucionales que se motivaron
con la estrategia de alfabetizacién
Analisis del proceso pedagogico:
e Estrategias didacticas empleadas por los alfabetizadores.
e Interaccion alfabetizador—participante: comunicaciéon, acompafamiento,
vinculo afectivo entre otras.
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Participacion y motivacion de los alfabetizandos.

Adaptacion de materiales y métodos a las realidades locales.

Dificultades y logros en el proceso de ensenanza - aprendizaje.

Estrategias utilizadas para motivar la permanencia educativa y la motivacion
a lo largo del proceso

Percepciones con respecto al aprendizaje de la lectura y de la escritura y
frente al proceso educativo

Analisis de las transformaciones personales y sociales:

Visibilizacién del impacto de la alfabetizacién en la vida de las personas
(tanto en el alfabetizador, como en el participante).

Cambios en la autoestima y la autopercepcion de las y los participantes
Empoderamiento y sentido de agencia de las y los participantes y de los
alfabetizadores

Transformaciones en roles familiares y comunitarios.

Nuevas oportunidades laborales o educativas.

Relaciones sociales y participacion comunitaria.

Cambios que surgen en las y los participantes con respecto a dimensiones
como género, interculturalidad, ciudadania activa etc.

Productos esperados en esta fase:

Un informe que detalle los avances cuantitativos y cualitativos en el proceso
de implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de
la educacion informal en el territorio focalizado

Entrega de 40 guias pedagdgicas en formato pdf para el desarrollo de los
encuentros de cada nucleo de formacion y una cartilla de alfabetizaciéon para
cada alfabetizando en formato pdf.

Base de datos de poblacion joven y adulta focalizada que participa en la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal e Informe de avance de registro en el Sistema de
Matricula SIMAT de estos participantes (por lo menos el 50% deben estar
registrados).

Para el desarrollo de esta fase, intervienen los siguientes perfiles contemplados
dentro de la estructuracion del talento humano requerido en el presupuesto:

Coordinador del proyecto

Coordinacion pedagodgica

Profesional de apoyo atencién poblacion con discapacidad
Apoyo administrativo y financiero

Equipo de alfabetizadores

Gestores locales

Experto en sistematizacion
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Adicionalmente, si el proyecto es presentado por una Institucién Educativa Superior
en alianza con una o varias Escuelas Normales Superiores, se debe contar con la
participacion de las siguientes personas:

- Rector de cada ENS

- Coordinador pedagoégico del programa de formacién complementaria de
cada ENS

- Porlo menos un docente del programa de formacion complementara definido
por cada ENS

Fase 3. Cierre

Esta fase se estima desarrollar en 1 mes e implica el desarrollo de las siguientes
acciones:

A. Verificar el registro en el Sistema de Matricula SIMAT del 100% de los
participantes de la estrategia flexible de alfabetizacién en el marco de la
educacion informal implementada.

El oferente debe garantizar que el o los establecimientos educativos escogidos por
la ETC realicen el registro del 100% de la poblacion participante de la estrategia de
alfabetizacion en el SIMAT. Asi mismo, una vez se ha finalizado el proceso de
formacién, se debe actualizar el estado en el SIMAT del 100% de los y las
participantes indicando cuales de estos se retiraron o desertaron del proceso de
formacién, al no cumplir con el 80% de las horas de trabajo presencial.

B. Consolidar el informe final de la implementacion de la estrategia flexible
de alfabetizacion

Dicho informe debe compilar la malla curricular construida, los materiales o guias
pedagdgicas construidas, la cartilla de alfabetizacion creada. Asi mismo se debe dar
cuenta de:

- Los aportes e impacto logrado en el territorio con la implementacion de la
estrategia de acuerdo con la informacién recogida en los instrumentos de
sistematizacién y las categorias de analisis propuestas.

- El total de personas participantes, sus caracteristicas (si son victimas del
conflicto armado, sus edades, su ubicacion rural o urbana, si son
campesinos, si son adultos mayores, su geénero, entre otros) y sus
aprendizajes consolidados.

- Los aprendizajes construidos por los alfabetizadores en la implementacion
de los encuentros pedagogicos con los participantes

- La descripcion de la implementacion de la estrategia y aspectos claves del
proceso (como se implementd, que justes fue necesario hacer, que cosas fue
necesario modificar en la ruta planteada inicialmente, que recomendaciones
se pueden hacer para futuras implementaciones entre otros)
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- La propuesta de una ruta operativa para poder dar continuidad a la
implementacion de la estrategia de alfabetizacién involucrando a diferentes
actores del territorio. En el caso de que el implementador sea una alianza
entre una Institucion Educativa Superior (IES) y una o varias Escuelas
Normales Superiores (ENS), en dicha ruta se debera describir la propuesta
a través de la cual cada ENS proyecta dar continuidad a la estrategia por
ejemplo a través de las practicas de los estudiantes del programa de
educacién complementaria.

C. Entregar las constancias de participacion a los participantes

La entrega de las constancias se debe realizar a través de un acto simbdlico por
territorio focalizado. La constancia se entrega a los y las participantes que
cumplieron con el 80% de las horas de formacion presencial y debe tener los
siguientes datos:

- Nombre completo del participante.

- Numero de documento de identidad.

- Nombre del proceso formativo cursado.

- Fecha de inicio y finalizacion.

- Numero de horas cursadas en el marco de la estrategia de alfabetizacion.

- Firma del responsable o representante legal de la IES o representantes de la

alianza que implementaron la estrategia de alfabetizacion
- Lugary fecha de expedicion.

La constancia sera un documento impreso en papel tipo cartulina opalina o
propalcote, tamafio carta (21,5 x 28 cm), en orientacion horizontal. Debera estar
impresa a color, con buena calidad de impresion que garantice su legibilidad y
presentacion formal.

Nota: El disefo debe incluir los logotipos oficiales del Ministerio de Educacion
Nacional, la entidad o entidades responsables del proceso de alfabetizacion, y
cualquier otro aliado institucional que pueda aportar en el desarrollo de la estrategia
de alfabetizacion.

Productos esperados en esta fase:

- Un informe final de la implementacion de la estrategia flexible de
alfabetizacion que compile la malla curricular construida (Anexo 2), los
materiales o guias pedagodgicas construidas, la cartilla de alfabetizacion
creada. Asi mismo se deberan describir:

e los aportes al territorio logrados con la implementacion de la estrategia de
acuerdo con la informacion recogida en los instrumentos de sistematizacion
y las categorias de analisis propuestas.

e el total de personas participantes, sus caracteristicas (si son victimas del
conflicto armado, sus edades, su ubicacién rural o urbana, si son
campesinos, si son adultos mayores, su género, entre otros) y sus
aprendizajes consolidados
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los aprendizajes construidos por los alfabetizadores en la implementacion de
los encuentros pedagogicos con los participantes

La propuesta de una ruta operativa para poder dar continuidad a la
implementacion de la estrategia de alfabetizacién involucrando a diferentes
actores del territorio. En el caso de que el implementador sea una alianza
entre una Institucion Educativa Superior (IES) y una o varias Escuelas
Normales Superiores (ENS), en dicha ruta se debera describir la propuesta
a través de la cual cada ENS proyecta dar continuidad a la estrategia por
ejemplo a través de las practicas de los estudiantes del programa de
educacién complementaria.

Base de datos de poblacion joven y adulta focalizada que participd en la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal e Informe de avance de registro en el Sistema de
Matricula SIMAT de estos participantes (el 100% deben estar registrados)

Para el desarrollo de esta fase, intervienen los siguientes perfiles contemplados
dentro de la estructuracion del talento humano requerido en el presupuesto:

Coordinador del proyecto

Coordinacion pedagodgica

Profesional de apoyo atencién poblacion con discapacidad
Apoyo administrativo y financiero

Gestores Locales

Experto en sistematizacion

Adicionalmente, si el proyecto es presentado por una alianza entre una Institucion
Educativa Superior (IES) y una o varias Escuelas Normales Superiores, se debe
contar con la participacion de las siguientes personas:

IX.

Rector de cada ENS

Coordinador pedagogico del programa de formacion complementaria de
cada ENS

Por lo menos un docente del programa de formacion complementara definido
por cada ENS

EQUIPO DE TRABAJO

En las tablas siguientes se describe los requisitos de formacion y la experiencia
requerida para cada perfil del equipo de trabajo y que se relacionaron en el apartado
de contratacidén del equipo de trabajo requerido para el desarrollo de las acciones
propuestas en cada una de las fases del presente documento.

PERFIL DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

| Requisitos de Formacién | Experiencia
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Titulo Profesional + Especializaciéon | Minimo 24 meses de experiencia

+ 24 - 35 Meses de Experiencia profesional relacionada en coordinacién
Profesional relacionada de proyectos sociales o educativos o
proyectos relacionados con
Titulo de pregrado en: Areas implementacion de estrategias
relacionadas con ciencias de la educativas flexibles o con experiencia
educacion, ciencias sociales, ciencias | en procesos de acompafamiento a
humanas, ciencias econémicas y Entidades Territoriales Certificadas en
administrativas o en Ingenieria*. Educacion, organizaciones sociales y

Titulo de posgrado en modalidad | Educativos y/o otros actores

de especializaciéon en: Educacion, | institucionales a nivel local, o formacion
aprendizaje, desarrollo educativo y a docentes y directivos docentes, o
social, inclusién educativa, gestién de | asesorias en proyectos, estrategias de
proyectos sociales o educativos, evaluacion, visitas y trabajo de campo, o
politica social o coordinacion de procesos de evaluacion educativos
proyectos en el sector educativo o

social. *En el caso de ingenieria, se

comunitarias, Establecimientos

consideraran unicamente aquellos
perfiles que tengan experiencia
especifica de minimo 24 meses en el
sector educativo o social.

Obligaciones Coordinador del Proyecto:

1.

2

Plantear y hacer seguimiento a la ejecucion del plan de trabajo y cronograma
de ejecucién en las fases de alistamiento, ejecucion, cierre y evaluacion del
proyecto.

Organizar y hacer seguimiento de manera articulada con el coordinador (a)
pedagdgico (a) y el profesional de apoyo a la atencion de poblacion con
discapacidad, al esquema operativo que se utilizara para la implementacién
de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacion informal
para jovenes y adultos.

Disefar en articulacién con el coordinador pedagdgico y el profesional de
apoyo a la poblacion con discapacidad, el proceso de capacitacion a
alfabetizadores en la estrategia de alfabetizacion construida y liderar su
desarrollo, entregando las herramientas requeridas para la implementacion
como lo son las guias pedagogicas y la cartilla de alfabetizacion.

Liderar las reuniones que se requieran para la adecuada ejecucion del
proyecto

Actuar como enlace entre la IES o alianzas, con el MEN y las ETC.

Liderar la articulacion con cada ETC para la realizaciéon de las diferentes
acciones del proyecto (definidas en el apartado de especificaciones técnicas
del anexo)

Disefiar y hacer seguimiento a la implementacion de los esquemas de
busqueda activa definidos para la focalizacién de la poblacion no alfabetizada
que participara de la estrategia de alfabetizacion en cada territorio
focalizado.
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8. Hacer seguimiento al registro en el SIMAT de la poblacion participante de la
estrategia de alfabetizacion con cada uno de los establecimientos educativos
definidos con la ETC.

9. Consolidar, revisar y presentar los informes técnicos, administrativos y
financieros requeridos por parte del Ministerio de Educacién Nacional.

10.Revisar y presentar los productos establecidos para cada uno de los
desembolsos establecidos.

11.Gestionar y documentar las acciones desarrolladas con las ETC, Escuelas
Normales Superiores (cuando aplique) y los establecimientos educativos
informando oportunamente a las ETC y al MEN sobre las situaciones que
alteren la ejecucion del proyecto.

12.Gestionar y coordinar la realizacion de los comités de seguimiento de manera
periodica, gestionando la participacion de los equipos de calidad, cobertura
e inspeccion y vigilancia (entre otros que sean necesarios) de las ETC.

13.Gestionar y coordinar con las ETC la comunicacion con los rectores de los
establecimientos educativos y Escuelas Normales Superiores (cuando
aplique), y velar por que se cumpla con todas las acciones requeridas en la
implementacion de la estrategia.

14.Gestionar y coordinar con las ETC el acompafiamiento a los establecimientos
educativos focalizados por estas y que participaran en el registro de la
poblacién participante de la estrategia de alfabetizacion en el SIMAT, para
que reconozcan la importancia de incluir la estrategia de alfabetizacion
dentro de su PEIl como una accion que propicia el desarrollo de las familias
de su comunidad, y de esta manera facilitar la oferta educativa de Ciclos
Lectivos Especiales (CLEI) para la poblacion focalizada.

15.Coordinar y orientar los procesos de contratacion, distribucion y asignaciéon
de los materiales educativos para alfabetizadores y participantes

16.Realizar las acciones de seguimiento permanente a la ejecucion
presupuestal del proyecto y consolidar toda la informacion soporte.

17.Gestionar y consolidar la disponibilidad de los soportes de ejecucion de
proyecto, en la periodicidad y condiciones indicadas por el MEN

18.Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del
personal que apoya la ejecucion del proyecto.

19.Y las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

PERFIL DEL COORDINADOR PEDAGOGICO

Requisitos de Formacion

Experiencia

Titulo Profesional +
Especializacion + 12 -23 Meses de
Experiencia Profesional

Titulo de pregrado en: Areas
relacionadas con la Educacién o
ciencias humanas y sociales

Minimo 12 meses de experiencia
profesional en liderar procesos
educativos e implementacion de
proyectos pedagogicos en
establecimientos educativos, asi como
en la construccion de guias
pedagdgicas, materiales didacticos,
curriculo, formacién a docentes,
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Titulo de posgrado en modalidad experiencia en liderar equipos de
de especializacién en: Educacion, | trabajo

pedagogia, curriculo, aprendizaje,
docencia, construcciones didacticas,
educacioén para adultos, educacion
popular, educacion inclusiva

Obligaciones Coordinador Pedagégico:

1.

Liderar la construccién de la malla curricular y por lo menos 40 guias
pedagdgicas para el desarrollo de 40 encuentros de formacion con los
jévenes, adultos y adultos mayores que haran parte de la implementacion de
la estrategia de alfabetizacion, asi como la creacion de 1 cartilla que pueda
ser entregada a cada persona alfabetizada y que facilite su aprendizaje de la
lectura y de la escritura.

Articular acciones con el Profesional de apoyo atencion poblacion con
discapacidad para la construccidon de las guias pedagdgicas y la cartilla de
alfabetizacion, incorporando el enfoque inclusivo para su creacion.

Disefar juntamente con el coordinador del proyecto y con el profesional de
apoyo a la discapacidad el proceso de capacitacidén a alfabetizadores en la
estrategia de alfabetizacion construida y liderar su desarrollo, entregando las
herramientas requeridas para la implementacion como lo son las guias
pedagdgicas y la cartilla de alfabetizacion.

Organizar y hacer seguimiento de manera articulada con el coordinador (a)
del proyecto y el profesional de apoyo a la atenciéon de poblaciéon con
discapacidad, al esquema operativo que se utilizara para la implementacion
de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacion informal
para jovenes y adultos.

Hacer seguimiento y brindar acompafiamiento permanente al equipo de
alfabetizadores en el proceso de implementacion de la estrategia de
alfabetizacion construida.

Generar encuentros de periddicos de gestidon del conocimiento con los
alfabetizadores para resolver inquietudes, valorar avances, retos o ajustes
que se deban realizar a los encuentros pedagogicos para garantizar la
implementacion de la estrategia de alfabetizacion.

Realizar seguimiento a la implementacion del proyecto a través de visitas
presenciales o acompafiamientos virtuales a los grupos de participantes y de
acuerdo con los hallazgos identificados, construir estrategias de
mejoramiento de manera articulada con los alfabetizadores.

Entregar informes periddicos de los avances en el proceso pedagogico de
cada uno de los participantes, de acuerdo con la informacion reportada por
los alfabetizadores y el seguimiento a la implementacién de la estrategia de
alfabetizacion implementada

Velar porque se cumpla con el desarrollo de los encuentros pedagogicos con
los participantes desarrollados por los alfabetizadores y por el uso las guias
pedagdgicas construidas.
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10.Velar y hacer seguimiento para que los participantes alcancen las metas de

11.

aprendizaje definidas por cada nucleo de formacién en el marco de la
estrategia de alfabetizacion construida.

Apoyar y aportar en la articulacion con las ETC para acompanar a los
establecimientos educativos focalizados por estas y que participaran en el
registro de la poblacién participante de la estrategia de alfabetizacion en el
SIMAT, para que reconozcan la importancia de incluir la estrategia de
alfabetizacion dentro de su PEI como una accién que propicia el desarrollo
de las familias de su comunidad, y de esta manera facilitar la oferta educativa
de Ciclos Lectivos Especiales (CLEI) para la poblacion focalizada

12.Y las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

PERFIL DEL PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ATENCION DE POBLACION

CON DISCAPACIDAD

Requisitos de Formacion

Experiencia

Titulo Profesional +
Especializacion + 7 -11 Meses de
Experiencia Profesional

Titulo de pregrado en: Areas de la
Educacion, Ciencias humanas y
sociales, areas de la salud,
educacidén especial

Minimo 7 meses de experiencia
profesional en procesos pedagdgicos de
inclusion educativa de personas con
discapacidad, construccion,
acompafamiento y seguimiento a
Planes Individuales de Ajustes
Razonables y Disefio Universal para el
Aprendizaje, procesos de formacién a
docentes en la atencion a la poblacién

Titulo de posgrado en modalidad
de especializacion en: Areas afines
a la inclusion o educacion especial.

con discapacidad y otras poblaciones,
experiencia en liderar equipos de
trabajo, experiencia en el sector

educativo

Obligaciones Profesional de apoyo atencién poblacién con discapacidad

1.

Construir de manera articulada con el coordinador (a) pedagogico (a) la malla
curricular y por lo menos 40 guias pedagodgicas para el desarrollo de 40
encuentros de formacién con los jévenes, adultos y adultos mayores que
haran parte de la implementacion de la estrategia de alfabetizacion, asi como
la creacion de 1 cartilla que pueda ser entregada a cada persona alfabetizada
y que facilite su aprendizaje de la lectura y de la escritura, incorporando en
estas creaciones orientaciones para el trabajo con personas con algun tipo
de discapacidad.

Disefiar de manera articulada con el coordinador del proyecto y el
coordinador pedagdgico el proceso de capacitacion a alfabetizadores en la
estrategia de alfabetizacion construida y liderar su desarrollo, entregando las
herramientas requeridas para la implementacion como lo son las guias
pedagogicas y la cartilla de alfabetizacion.
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3. Hacer seguimiento y brindar acompafamiento permanente al equipo de
alfabetizadores en el proceso de implementacion de la estrategia de
alfabetizacion construida, brindando orientaciones con respecto a la
incorporacion del enfoque de inclusiébn educativa para todos los
participantes.

4. Disenfar los planes individuales de ajustes razonables para los participantes
de la estrategia de alfabetizacion que lo requieran y brindar orientaciones a
los alfabetizadores para su respectiva implementacion

4. Generar encuentros periddicos de gestion del conocimiento con los
alfabetizadores para resolver inquietudes, valorar avances, retos o ajustes
que se deban realizar a los encuentros pedagogicos para garantizar la
implementacion de la estrategia de alfabetizacion

5. Entregar informes periddicos de los avances en el proceso pedagogico con
enfoque diferencial de cada uno de los participantes, de acuerdo con la
informacion reportada por los alfabetizadores y al uso de las guias
pedagdgicas construidas para los encuentros de formacion.

6. Velar porque se cumpla con el desarrollo de los encuentros pedagdgicos con
los participantes desarrollados por los alfabetizadores y uso de las guias
pedagogicas construidas.

7. Realizar seguimiento a la implementacion del proyecto a través de visitas
presenciales o acompafamientos virtuales a los grupos de alfabetizadores y
de acuerdo con los hallazgos identificados, establecer planes de
mejoramiento.

8. Velar y hacer seguimiento para que los participantes alcancen las metas de
aprendizaje definidas por cada nucleo de formacién en el marco de la
estrategia de alfabetizacion construida

9. Articular con el coordinador del proyecto el trabajo articulado con las ETC
para acompanar a los establecimientos educativos focalizados por estas y
que participaran en el registro de la poblacidén participante de la estrategia de
alfabetizacion en el SIMAT, para que reconozcan la importancia de incluir la
estrategia de alfabetizacién dentro de su PEI como una accién que propicia
el desarrollo de las familias de su comunidad, y de esta manera facilitar la
oferta educativa de Ciclos Lectivos Especiales (CLEI) para la poblacion
focalizada

10.Y las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

PERFIL DEL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Requisitos de Formacion Experiencia

Titulo Profesional + 25- 36 Meses Minimo 25 meses de experiencia

de Experiencia Profesional profesional en apoyo administrativo y
Titulo de pregrado: Areas contable en la ejecucion de proyectos
administrativas, econémicas y /o y/o estrategias educativas

contables

Obligaciones Auxiliar Administrativo y financiero
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Apoyar y orientar los procesos de contratacion del personal requerido para la
ejecucion del proyecto.

Apoyar y orientar los procesos de contratacion, distribucion y asignacion de
los materiales educativos

Hacer seguimiento a la ejecucion de los recursos del proyecto durante todas
las fases de ejecucion

Presentar informe financiero periédicamente, que dé cuenta de la ejecucién
de los recursos del proyecto

Verificar y consolidar la informacién soporte para los desembolsos pactados
en la carta de aceptacion.

Orientar el diligenciamiento de las cuentas de cobro y revisar los documentos
que se requieran para el pago de honorarios de estos.

Dar el visto bueno para el pago de honorarios del equipo de trabajo, una vez
se han verificado las evidencias de su trabajo realizado

Las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

PERFIL DEL GESTOR LOCAL

Requisitos de Formacion Experiencia

Titulo de Formacién Tecnologica 6 6 | Minimo 12 meses de experiencia laboral
Semestres de pregrado en areas de | en procesos comunitarios o educativos,

la educacion o de las ciencias 0 en organizaciéon de archivo, o en
humanas y sociales 6 normalistas gestion de informacion, o en atencion
superiores, 0 licenciados del usuario, 0 en manejo de

+12 Meses de Experiencia laboral herramientas informaticas y bases de

datos, o0 aplicacion de encuestas

Obligaciones Gestor local

1.

Disefar e implementar los esquemas de busqueda activa definidos para la
focalizacion de la poblacion no alfabetizada que participara de la estrategia
de alfabetizacion en cada territorio focalizado.

Generar articulacién con actores locales, organizaciones comunitarias,
lideres comunitarios, alcaldias municipales, establecimientos educativos etc.
para identificar y caracterizar a la poblacion no alfabetizada que hara parte
de la estrategia.

Identificar y gestionar el uso de espacios institucionales o comunitarios en los
cuales se puedan desarrollar los encuentros de implementacion de la
estrategia de alfabetizacion

Organizar la base de datos de la poblacion no alfabetizada que hara parte de
la estrategia de alfabetizacion.

Organizar la documentacion de los participantes de la estrategia de
alfabetizacion en el marco de la educacion informal en carpetas individuales
que contengan como minimo copia del documento de identidad y la copia del
certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud
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vigente y entregarla de manera formal al establecimiento educativo donde se
matriculara al participante para el reporte en SIMAT

6. Hacer articulacién con los rectores de los establecimientos educativos
focalizados para el respectivo registro de la poblacion participante de la
estrategia de alfabetizacién en el marco de la educacién informal en el SIMAT
y realizar seguimiento a dicha accion.

7. Gestionar elementos operativos que se requieren para la implementacién de
la estrategia de alfabetizacion.

8. Apoyar el diligenciamiento de las listas de asistencia de los participantes en
los encuentros de formacién de la estrategia de alfabetizacién, en articulaciéon
con el alfabetizador.

9. Participar y apoyar los espacios de formacion de alfabetizadores que se
realicen a lo largo del proceso.

10.Organizar las bases de datos de los facilitadores contratados, (datos de
identificacion de los facilitadores, ubicacion de los grupos de trabajo, horarios
de trabajo de los grupos).

11.Apoyar el seguimiento a la implementacion del proyecto a través de visitas
presenciales a los grupos de participantes y de acuerdo con los hallazgos
identificados, mantener la comunicacion constante con los coordinadores
para colocar alertas frente a la ejecucion

12.Elaborar informes del seguimiento realizado a los grupos de participantes a
partir de las visitas realizadas.

13.Asegurar la confidencialidad y le manejo ético de los datos

14.Las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

EXPERTO EN SISTEMATIZACION

Requisitos de Formacion Experiencia

Titulo Profesional + Minimo 7 meses de experiencia
Especializacion + 7 -11 Meses de profesional en implementacion,
Experiencia Profesional seguimiento y evaluacién de resultados
Titulo de pregrado en: Areas de la | de proyectos sociales y educativos,
Educacion, Ciencias humanas y desarrollo de metodologias para la
sociales, ciencias econdmicas, investigacion social y accion
estadistica participativa

Titulo de posgrado en modalidad
de especializacion en: Areas afines
a la gestion de proyectos,
seguimiento y evaluacién de
resultados de proyectos
sociales/educativos, educacion,
trabajo social y comunitario

Obligaciones Experto en Sistematizacion
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1. Establecer el alcance, objetivos y herramientas de la sistematizacion de la
estrategia de alfabetizacion en el marco de la educacién informal, en
colaboracion con el equipo de trabajo del proyecto.

2. Disenfar las herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo (diario de campo,
entrevistas, grupos focales, encuestas, observacion, revision documental,
entre otras) que se utilizaran para sistematizar la implementacion de la
estrategia de alfabetizacion en el marco de la educacion informal.

3. Articularse con los actores clave (coordinadores, alfabetizadores,
participantes) para establecer qué aspectos especificos de la
implementacion de la estrategia seran sistematizados.

4. Capacitar al equipo de trabajo (alfabetizadores y gestores locales) que
apoyaran la recoleccién de informacion con respecto a las herramientas de
sistematizacion

5. Acompanfar y orientar la aplicacion de las herramientas de sistematizacion
disefiadas para sistematizar la implementacién de la estrategia de
alfabetizacion en el marco de la educacion informal.

6. Supervisar y asegurar la calidad y consistencia del proceso de recoleccion
de informacion y de la sistematizacién de la estrategia de alfabetizacion
implementada.

7. Organizar, procesar y analizar la informacion recopilada en el proceso de
aplicacién de las herramientas de sistematizacion.

8. Generar los informes que den cuenta del analisis de la informacion recogida
y que permitan identificar éxitos, desafios, lecciones aprendidas y buenas
practicas de la implementacién de la estrategia de alfabetizacién en el marco
de la educacién informal.

9. Generar recomendaciones y proponer mejoras concretas para futuras
implementaciones de la estrategia de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal basadas en la evidencia recolectada.

10.Asegurar la confidencialidad y le manejo ético de los datos especialmente
aquellos relacionados con los participantes.

11.Las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.

EQUIPO DE ALFABETIZADORES

Requisitos de Formacion Experiencia

Titulo de bachiller* o estudiante del Experiencia de minimo 12 meses en
programa de formacién trabajo social o comunitario o trabajo en
complementaria o Normalistas aula debidamente certificada por un
superiores egresados, o estudiantes | establecimiento educativo u

de licenciaturas en periodo de organizacion comunitaria u organizacion

practica o licenciados o profesionales | de la sociedad civil o desarrollo de
de las ciencias humanas y sociales proyectos educativos

Nota: Para el caso de los estudiantes de
*Formacion complementaria licenciatura y del programa de formacién
requerida para el titulo de bachiller: complementaria, la experiencia anterior
desarrollo de curso, diplomado u otro | puede ser equiparable con la
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que certifique formacién en temas certificaciéon de materias cursadas o

relacionados con educacion, practicas relacionadas con formacion en
educacién popular, movilizacion pedagogia de la Institucion educativa en
comunitaria, desarrollo de procesos la que se encuentra cursando sus

de formacion con grupos, familias y estudios.
comunidades.

Obligaciones de los Alfabetizadores

1.

2.

Participar en el proceso de capacitacion sobre la estrategia de alfabetizacion
en el marco de la educacién informal que se implementara.

Liderar el proceso de implementacion de la estrategia de alfabetizacién con
los participantes, desarrollando los encuentros de formacion a partir de las
guias pedagogicas construidas.

Trabajar de manera articulada con el coordinador pedagogico, el profesional
de apoyo para la atencion a poblacién con discapacidad y gestores locales,
para la implementacion exitosa de la estrategia de alfabetizacion con los
participantes.

Preparar los encuentros de alfabetizacion previo a su desarrollo teniendo en
cuenta las guias pedagogicas de la estrategia construida y los materiales que
sean necesarios.

Garantizar el desarrollo de las 120 horas de trabajo presencial con los
participantes y hacer seguimiento a las 39 horas de trabajo autdbnomo de
acuerdo con la estrategia de alfabetizacién construida.

Hacer seguimiento semanal a las y los participantes del proceso de
alfabetizacion utilizando diferentes herramientas de comunicacion y
estrategias para motivar su permanencia.

Diligenciar el anexo 6A con la informacién de los participantes y entregar
oportunamente a los establecimientos educativos focalizados por la ETC
para el cargue en SIMAT de los beneficiarios de la estrategia de
alfabetizacion.

Entregar el reporte de las personas participantes de la estrategia que
cumplieron con el 80% minimo de las horas de formacion presencial.
Realizar y documentar el proceso de evaluacion formativa de los
participantes de acuerdo con la estrategia de alfabetizacion construida y las
orientaciones del coordinador pedagogico.

10.Hacer entrega de informes periddicos al coordinador pedagdgico, con

respecto al avance de los participantes en la estrategia de alfabetizacion y
de los aspectos administrativos y operativos que sean requeridos.

11.Diligenciar las listas de asistencia de los participantes a los encuentros de

formacion de la estrategia de alfabetizacion.

12.Aplicar las herramientas de sistematizacion con las participantes definidas

para la estrategia de alfabetizacion, de acuerdo con las orientaciones
ofrecidas por el experto en sistematizacion.

13.Las demas que se requieran de acuerdo con su cargo.
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X. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICION DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se determina con base en un analisis técnico—financiero integral,
estructurado a partir de costos de mercado asociados a la operacion e
implementacion de la convocatoria.

Para estimar los recursos requeridos para la ejecucion de la presente convocatoria
en la vigencia 2026, se tom6 como referente el Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.8450007 de 2025. Con base en este, se actualizé el costo unitario
aplicando el IPC (5,10%) y se ajustaron los rubros asociados al reconocimiento
econdmico de alfabetizadores, auxilio de transporte conforme a los actos
administrativos y soportes vigentes aplicables en 2026.

El valor per cépita se calculé considerando una atenciéon minima de 3.500 personas
por ejecutor, estableciéndose en $782.145. En consecuencia, la focalizacion del
proceso se ajusta a 23.320 personas, para un costo total estimado de implementacion
de $18.239.621.40.

Tabla de items asociados al desarrollo de la Presente convocatoria basados en
atenciéon minima de 3500 personas

CONCEPTO Unidad Cantidad Meses Dedicacion
1. PERSONAL
Coordinador(a) del proyecto Mes 1 10 100%
Apoyo administrativo y financiero Mes 1 10 100%
Coordinaciéon pedagdgica Mes 4 10 100%
Profesional de apoyo para atender a Mes 4 10 100%

poblacion con discapacidad

Gestores locales Mes 9 10 100%
Experto en Sistematizacion Mes 1 10 100%
Alfabetizadores (as) (incluye costo de Hora 42.000 NA

practicantes si aplica)

SUBTOTAL

2. Materiales e Insumos
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MATERIALES Y MEDIOS
PEDAGOGICOS PARA FACILITADOR
POR GRUPO (Material de apoyo
pedagogico para facilitadores)

KIT 350

MATERIAL EDUCATIVO Y MEDIOS
PEDAGOGICOS PARA EL KIT 3500
PARTICIPANTE

Distribucion de materiales Grupo 350
Constancia de participacion Unidad 3500
SUBTOTAL

3. Gastos de Administraciéon tasado por factor porcentual

El presupuesto se divide principalmente en tres rubros clave:

o Gastos de personal
o (Gastos operativos
e Costos indirectos de Operacién

Gastos de personal - Talento Humano

La estructura de talento humano se compone del personal minimo necesario para
el correcto desarrollo del proyecto. A continuacion, se presenta la lista de perfiles
requeridos:

e Coordinador del proyecto

e Coordinacién pedagdgica

¢ Profesional de apoyo atencion poblacién con discapacidad
e Apoyo administrativo y Financiero

e Gestores locales

e Experto en sistematizacién

e Alfabetizadores
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Para la determinacién de los alfabetizadores, se establece el modelo de
reconocimiento de horas de formacion, al presentarse un esquema de atencion
territorial que se asimila a la itinerancia al encontrase en zonas rurales y rurales
dispersas, que requieren atenciones variables a grupos tanto en horarios como en
zonas.

GASTOS OPERATIVOS

Este rubro cubre los costos directos relacionados con la ejecucion técnica del
proyecto. Los elementos incluidos son los siguientes:

MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA FACILITADOR POR GRUPO

El proyecto prevé una canasta de materiales pedagogicos: un Kit de alfabetizacion
“MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA FACILITADOR POR GRUPO’
Material de apoyo pedagodgico para facilitadores por cada grupo de estudio
conformado, con el que podran desarrollar las actividades educativas en sus
comunidades. Cada kit esta disefiado para que el facilitador atienda al grupo
establecido.

El kit contiene elementos basicos de materiales educativos para llevar a cabo
procesos de alfabetizacion informal que se determinen de acuerdo con la
estructuracion de las guias pedagogicas construidas.

MATERIAL EDUCATIVO Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL PARTICIPANTE

El kit contiene elementos basicos de papeleria y materiales educativos para llevar
a cabo el proceso de alfabetizacion informal.

Se contempla dentro de la estimacion el transporte de los elementos y kits de cada
uno de los grupos y sus participantes.

Al igual que se prevé el costeo del reconocimiento meritorio de formaciéon como es
la entrega de la constancia de participacion que reconoce las habilidades adquiridas
en el proceso de formacion certificadas por la institucion desarrolladora del proyecto.

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION

Para el presente proceso, se estiman los costos indirectos de operacion compuesto
por gastos de administracién, los cuales incluyen: costos financieros, de papeleria,
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impresion de informes, sistematizacion, mensajeria, entre otros requeridos para el
cumplimiento del objeto.

Este item se calcula aplicando un porcentaje sobre los costos directos de operacion.
Su finalidad es cubrir gastos administrativos y contingencias necesarias para la
ejecucion del proyecto que no estén previstas en los items anteriores, incluyendo
los costos derivados de la preparacion y presentacion de la propuesta.

Para el presente proceso no se estimo costo de IVA dado que las actividades
realizadas las ejercen las IES, quienes no son responsables del impuesto a las
ventas, aun en el caso de que presten servicios gravados con el IVA o enajenen
bienes sometidos al impuesto a las ventas, incluidos los equipos y elementos que
enajenen, si su enajenacion cumple con lo establecido por la Ley 633 de 2000.
Veamos el articulo 476 del Estatuto Tributario, relativo a los servicios excluidos del
impuesto sobre las ventas, cuyo nuevo texto es el siguiente:

“Articulo 476. Servicios excluidos del impuesto a las ventas -IVA. Se exceptuan del
impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explicitamente a
continuacion:

(...)

5. Los servicios de educacion prestados por establecimientos de educacién
preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal,
reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios de educacion prestados por
personas naturales a dichos establecimientos. Estan excluidos igualmente los
siguientes servicios prestados por los establecimientos de educacion a que se
refiere el presente numeral: restaurante, cafeteria y transporte, asi como los que se
presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, o las disposiciones
que las modifiquen o sustituyan.”

XI. COMITE TECNICO

Para efectos del desarrollo y ejecucion de la presente estrategia se instalara el
comité técnico operativo dentro del mes siguiente de la carta de compromiso de la
propuesta de la presente convocatoria.

El comité técnico es la instancia por medio de la cual se efectuara la toma de
decisiones estratégicas en cuanto a la ejecucion, seguimiento y evaluacion de los
proyectos cuyos resultados le permitiran a la supervision autorizar las acciones a
que haya lugar.
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Se creara un comité técnico como instancia de direccion, planeacion, ejecucion,
seguimiento y evaluacién. El Comité estara conformado de la siguiente manera:

- Coordinador del grupo de educacién en medio rural y para jévenes y adultos
o su delegado (a) — con voz y voto

- Director de cobertura y equidad o su delegado con voz y voto

- Rector de la IES o su delegado (a) — con voz y con voto

- Coordinador General del proyecto — con voz, pero sin voto.

- Referente técnico del Grupo de Educacion en el Medio Rural para Jovenes y
Adultos, con voz y sin voto.

En las sesiones del Comité Técnico Operativo se realizaran las recomendaciones y
observaciones que se consideren pertinentes para la adecuada ejecucion del
proyecto, las cuales deberan ser tenidas en cuenta por las partes. Asi mismo, se
podra invitar a este comité a las personas que, por su relacion con los temas objeto
de la presente estrategia, se considere necesario conocer sus conceptos, quienes
tendran voz, pero no voto en las decisiones del comité.

Quorum deliberatorio: EI comité sesionara con los 3 miembros con voz y voto.
Quorum decisorio: Las decisiones que se definan en el Comité Técnico se tomaran
por mayoria simple de los asistentes a la sesion respectiva.

La Secretaria Técnica del Comité estara en cabeza del oferente, y sera el encargado
de realizar las convocatorias, llevar las actas de reunion respectivas, los informes,
y demas documentos requeridos con miras a la correcta ejecucién del proyecto.

Funciones del comité técnico operativo:

- Reunirse bimestralmente o de manera extraordinaria cuando el proyecto lo
requiera.

- Adoptar las medidas de coordinacién que se consideren pertinentes para el
cumplimiento del proyecto, definiendo las politicas y las acciones que deban
adoptarse para su eficiente desarrollo, sin que implique modificacion a su
objeto.

- Concurrir con asesoria y asistencia técnica permanente para el desarrollo de
las actividades, procesos de su competencia y experticia.

- Verificar permanentemente el desarrollo de las acciones con el fin de lograr
el cumplimiento del objeto del proyecto.

- Revisar y aprobar el plan de trabajo y el cronograma establecido para la
ejecucion y seguimiento del desarrollo del proyecto.

- Evaluar y conceptuar sobre las modificaciones que sean necesarias
introducir al proyecto

- Dar revision a la poblacion atendida y validar el informe final para el
reconocimiento de conformidad con la forma de pago, y evaluar posibles
eventualidades que se desarrollen en el marco de la ejecucion que impidan
la verificacion de las personas beneficiadas.
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- Aprobar las actividades de apoyo que se requieran para el desarrollo del
proyecto.

- Tomar decisiones y conceptuar sobre aspectos técnicos del proyecto, sin que
altere el objeto y el alcance previsto.

- Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades
operativas y técnicas que se presenten durante la ejecucion del proyecto.

- Atender las observaciones o requerimientos que formulen las partes.

Sera la instancia definitiva que avalara la terminacion anticipada de la carta de
compromiso y que sera aprobada por la junta administradora del fondo.

Notas: El Comité Técnico Operativo se reunira cuando asi lo requiera alguna de
sus partes o por convocatoria extraordinaria de alguno de sus miembros o del
supervisor.

Las reuniones del Comité Técnico Operativo se haran constar mediante actas
suscritas por los miembros del Comité, y asistentes. Estas reuniones se daran
durante la ejecucion del proyecto.

De igual forma, el comité podra reunirse durante la etapa post - contractual por

solicitud del oferente o del supervisor con el fin de verificar asuntos finales que
permitan validar la ejecucion de la carta de compromiso.

Xll. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los proyectos presentados en el marco del fondo sera de
diez (10) meses, contados a partir de la firma de la carta de compromiso de la oferta
por parte del oferente.

Xlll. FORMA DE PAGO Y PRODUCTOS

Se realizaran 3 desembolsos a los ejecutores.

Un primer pago del 30% contra entrega y aprobacion de los siguientes
productos:

1. Un documento en formato Excel con el avance de la base de datos de

personas identificadas y caracterizadas como no alfabetizadas en los
territorios focalizados y que fueron ubicadas en la implementacion de los
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diversos esquemas de busqueda activa. Para el registro de dicho Excel, se
debe tener en cuenta el Anexo 3 formato busqueda activa.

Cronograma y plan de trabajo que detalle las acciones a desarrollar por cada
una de las fases contempladas en el marco de la implementacion de la
estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacién informal para
jévenes y adultos.

Un documento que compile la propuesta de plan de estudios o malla
curricular (Anexo 2 Propuesta Malla Curricular), el avance de por los menos
las 10 primeras guias pedagdgicas construidas para la implementacion de la
estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la educacién informal para
jévenes y adultos y el avance de la cartilla de alfabetizacion, de acuerdo con
las orientaciones técnicas ofrecidas por el MEN

Un segundo pago del 40%, contra entrega y aprobacién de los siguientes
productos:

1.

Un informe que detalle los avances cuantitativos y cualitativos en el proceso
de implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de
la educacion informal en el territorio focalizado.

Entrega de 40 guias pedagdgicas en formato pdf para el desarrollo de los
encuentros de cada nucleo de formacion y una cartilla de alfabetizaciéon para
cada alfabetizando en formato pdf.

Base de datos de poblacion joven y adulta focalizada que participa en la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal e Informe de avance de registro en el Sistema de
Matricula SIMAT de estos participantes (por lo menos el 50% deben estar
registrados).

Nota: Ajuste por menor numero de alfabetizandos efectivos:

Si, con base en el numeral 3, se evidencia que el numero de alfabetizandos que
inician efectivamente el proceso es inferior al cupo asignado, el valor del segundo
desembolso se recalculara proporcionalmente asi:

1. Recalcular el valor total de la oferta:

e Formula: Valor total de la oferta = Numero de personas beneficiarias
efectivas x Valor per capita.

2. Ajustar la proporcionalidad del segundo desembolso:
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e Asegurarse que el valor acumulado desembolsado (primer desembolso
+ segundo desembolso ajustado) no exceda el 70% del nuevo valor
estimado.

Un tercer desembolso del 30% al cierre del proceso contra entrega y
aprobacion de los siguientes productos:

1. Un informe final de la implementacion de la estrategia flexible de
alfabetizacion que compile la malla curricular construida (Anexo 2), los
materiales o guias pedagdgicas construidas, la cartilla de alfabetizaciéon
creada. Asi mismo se deberan describir los aportes al territorio logrados con
la implementacidon de la estrategia, el total de personas participantes, sus
caracteristicas (si son victimas del conflicto armado, sus edades, su
ubicacidn rural o urbana, si son campesinos, si son adultos mayores, su
género, entre otros) y sus aprendizajes consolidados, asi como los
aprendizajes construidos por los alfabetizadores en la implementacion de los
encuentros pedagdgicos con los participantes.

2. Una propuesta de una ruta operativa para poder dar continuidad a la
implementacion de la estrategia de alfabetizacién involucrando a diferentes
actores del territorio. En el caso de que el implementador sea una alianza
entre una Institucion Educativa Superior (IES) y una o varias Escuelas
Normales Superiores (ENS), en dicha ruta se debera describir la propuesta
a través de la cual cada ENS proyecta dar continuidad a la estrategia, por
ejemplo, a través de las practicas de los estudiantes del programa de
educacién complementaria.

3. Base de datos de poblacién joven y adulta focalizada que particip6 en la
implementacion de la estrategia flexible de alfabetizacion en el marco de la
educacion informal e Informe de registro en el Sistema de Matricula SIMAT
de estos participantes (el 100% deben estar registrados).

Nota 1: El valor final de la oferta se verificara de acuerdo con la siguiente Férmula:
Valor total de la oferta = Niumero de personas beneficiarias efectivas x Valor
per capita. Para tal fin, el equipo técnico realizara la validacion y aprobaciéon del
numero de personas beneficiarias efectivas con base en los soportes respectivos.

Nota 2: En caso de desercién que no supere el 5%, y que incida en el nUmero estimado
de personas atendidas y participantes establecido en cada ETC en la presente
convocatoria, se efectuara el pago del 100% de valor oferta sin prejuicios de la Nota 1,
siempre y cuando la desercion y el proponente evidencie con suficiencia el desarrollo de
acciones que prevengan esta situacién de acuerdo con lo descrito por la entidad en el plan
de mitigacion de desercion aprobado por el Ministerio de Educacion Nacional, o se
demuestren razones de fuerza mayor por parte del participante que no les permitan
continuar participando en el proceso de formacion.
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XIV. CRONOGRAMA

FASE

ACTIVIDAD

MES

10

ALISTAMIENTO

Elaborar del plan de trabajo y
cronograma general

Contratar al equipo de trabajo
requerido

Construir la propuesta de plan de
estudios o malla curricular de la
estrategia de alfabetizacion

Construir las guias pedagoégicas
para los encuentros de formacion
acordes con la malla curricular
creada

Crear una (1) cartilla que
fortalezca el proceso de
alfabetizacién

Realizar procesos de busqueda
activa de los beneficiarios de la de
la estrategia de alfabetizacion

Estructurar la base de datos de
poblacién focalizada no
alfabetizada de acuerdo con el
resultado de la busqueda activa

Articular con la ETC respectiva
para la presentacion de la
estrategia y la validacion de los
participantes de la estrategia en el
SIMAT

Identificar y gestionar el uso de
espacios institucionales o
comunitarios en los cuales se
puedan desarrollar los encuentros
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de implementacioén de la estrategia
de alfabetizacion.

Identificar a los actores del
territorio que haran parte del
equipo de alfabetizadores

Organizar el esquema operativo
para la implementacion de la
estrategia de alfabetizacion

Realizar capacitacion de los
alfabetizadores seleccionados
para la implementacion de la
estrategia de alfabetizacion.

Construir las herramientas
requeridas para la sistematizacion
de la implementacion de la
estrategia flexible de
alfabetizacion

Realizar la compra y entrega de
los materiales y medios
pedagdgicos necesarios para la
implementacién de la estrategia de
alfabetizacion.

IMPLEMENTACION

Implementar los encuentros de
formacioén con los y las
participantes de la estrategia de
alfabetizacién

Realizar el registro en el SIMAT de
las y los participantes

Organizar la documentacion de los
participantes de la estrategia de
alfabetizacién

Acompafar a la ETC respectiva 'y
a los establecimientos educativos
en la inclusién de la estrategia de
alfabetizacion dentro del PEI

Hacer seguimiento pedagdgico,
metodoldgico y operativo a la

implementacion de los encuentros
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pedagogicos por parte de los
alfabetizadores.

Realizar la aplicacién de las
herramientas disefiadas para la
sistematizacion de la estrategia de
alfabetizacion en el marco de la
educacion informal.

CIERRE

Verificar el registros en el SIMAT
del 100% de los participantes de la
estrategia flexible de
alfabetizacion en el marco de la
educacion informal

Consolidar el informe final de la
implementacion de la estrategia
flexible de alfabetizacion

Entregar las constancias de
participacion
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